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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS
COMISSAO DE LICITAGOES

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N2 90001/2024
PROCESSO N.2 21443.000157/2023-09

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB,- doravante denominada Conab ou Companhia, empresa publica, sob a forma de
sociedade an6nima de capital fechado, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura Familiar - MDA, regida por seu Estatuto Social
aprovado pela Assembleia Geral realizada em 20/03/2023, especialmente, pelo art. 19, inciso Il, da Lei n2 8.029, de 12 de abril de 1990, pelas Leis n.9%s:
13.303, de 30 de junho de 2016; 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e, pelo Decreto n.2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislacbes
aplicaveis, através da sua Superintendéncia Regional no Estado de Goids-GEFAD-SETAD e mediante o Pregoeiro designado pela ATO SUREG/GO N¢
104 de 28/11/2023, torna publico, para conhecimento dos interessados, que na data, horario e local abaixo indicados realizara licitacdo na modalidade
de PREGAO ELETRONICO, do tipo menor prego autorizado pelo despacho DIAFI SEI N2 32391216, por REGIME DE CONTRATACAO de empreitada por
preco global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatério reger-se-a pelo Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB; pelas Leis n9s: 13.303 de 2016; e, 10.520 de
2002, pelos Decretos n%s: 10.024, de 2019; e, 3.555, de 2000, e subsidiariamente, pela Lei Complementar n.2 123/2006 e de outras normas aplicaveis ao
objeto deste certame, mediante as condi¢des estabelecidas neste edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 26/02/2024

HORARIO: 09:00 (horério de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
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CODIGO UASG: 135141

1. DO OBJETO

1.1 O presente certame licitatério, na modalidade de PREGAO ELETRONICO, tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada para a prestacio
de Servicos continuos de manutencdo predial preventiva e corretiva, bem como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e
instalacGes da Superintendéncia Regional de Goids — SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-Goiania, conforme especificacdes, condicbes,
guantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento. A SUREG/GO fica localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiania/GO -
CEP: 74670-400, enquanto que a UA-Goiania é edificagdo anexa da SUREG/GO localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jaé -
Goiania/GO - CEP: 74673-010.

1.2 Os servicos serdo executados indiretamente pelo regime de empreitada por preco global, conforme o inciso IV do artigo 208 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos.

1.3 O custo total estimado para a prestacdo dos servicos deste Edital é de RS 230.578,88 (duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e oito reais
e oitenta e oito centavos).

1.4 O modelo de disputa sera o aberto.

1.5 O critério utilizado para a formacdo da estimativa foi por meio da mediana de valores encontrados no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgao Civil - SINAPI para Goias, Data-Base: Setembro de 2023.

1.6 O critério de julgamento das propostas sera o de menor preco global. A proposta devera especificar o preco unitdrio e total por item, incluindo todas
as despesas de instalagdao (mdo de obra, materiais, ferramentas, maquindrio, etc). A proposta e o respectivo orgamento deverao atender todas exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico e no edital.

1.7 Os recursos orcamentdrios decorrentes da contratacdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no Orcamento da Conab para o ano 2023,
conforme segue: Natureza de Despesa 33.90.39.16, do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 225313, na Ac¢do Orcamentaria ADMINISTRACAO DA
UNIDADE, Fonte de recurso 3050, do Plano Interno ADMIN UN.

1.8 Os servicos compreendidos e orcados em planilha sdo detalhados no Anexo | do Projeto Basico e podem ser resumidos em:
1.8.1 Manutencdo predial preventiva e corretiva nas 4 (quatro) grandes areas: elétrica, civil, hidraulica e ar condicionado(refrigeracdo).

1.8.2 Referem-se a inspec¢des, verificacdes, limpezas, operacgdes, consertos, reparos, substituicdes, pequenas adaptacdes e modificacdes e
outras atividades a serem realizadas nas instalagdes elétricas, nas instalacdes hidraulicas e sanitarias, nos grupos geradores, nas instalacdes de ar
condicionados, nas instalagdes e equipamentos de sonorizacdo, nas instalagOes civis e em outras instalagdes e outros equipamentos existentes que
porventura ndo estejam aqui discriminados, mas que facam parte dos edificios objeto do contrato.

1.8.3 Manutengdes preventiva e corretiva nos sistemas elétricos podem ser descritas da seguinte forma, mas ndo se limitam a: Inspecionar
a iluminagdo interna e externa com substituicdo de pegas avariadas (lumindrias, lampadas, reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protegdo, entre
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outros); Efetuar os reparos necessarios das fiacOes, interruptores, tomadas elétricas e alarmes; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos
anormais nos quadros gerais e “shaft’s”; Efetuar a leitura dos instrumentos de medicdo e verificar as possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos; Medir
a amperagem (corrente elétrica) dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos; Verificar o funcionamento e corrigir eventuais
falhas ou aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais; Medir a tensdao dos
alimentadores em todas as saidas dos disjuntores; Verificar a concordancia com as condicdes limites de corrente maxima permitida para a protecao dos
cabos; Verificar e corrigir o aquecimento nos cabos de alimentacdo; Limpar, interna e externamente, os quadros; Inspecionar os isoladores e
conexoes; Verificar a regulagem dos disjuntores gerais; Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.

1.8.4 Manutengdes preventiva e corretiva nos sistemas hidraulicos podem ser descritas da seguinte forma, mas nao se limitam a: Efetuar
revisao de registros, torneiras, metais sanitarios e acessorios; Efetuar revisdao de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua; Efetuar
revisdo do sistema de tubulagdes, ralos, caixas de gordura e decantac¢do, caixas de inspecdo e drenos, incluindo limpeza e desobstrucdo; Efetuar revisdo,
fixagao e ajustes dos lavatdrios, pias e aparelhos sanitarios; Detectar e reparar vazamentos; Detectar e reparar o funcionamento de registros, torneiras e
metais sanitdrios; Efetuar reparos dos vazamentos com substituicdo dos materiais defeituosos; Verificar existéncia de corrosdo em tubulacgGes; etc.

1.8.5 Manutengdes preventiva e corretiva nos sistemas civis podem ser descritas da seguinte forma, mas nao se limitam a: Inspecionar o
estado de conservacdo das fachadas, com reparo dos elementos danificados; Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos
elementos danificados; Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificacdo das portas, fechaduras, janelas, ferragens, molas e amortecedores
hidraulicos, com reparo dos elementos danificados; Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedacdo nas esquadrias; Inspecionar persianas,
com reparo dos elementos danificados; Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de
madeira, laminados, comunicagdo visual, pavimentagdao, grades metalicas, coberturas e impermeabilizacdo, com reparo dos elementos
danificados; Inspecionar o estado de fixacdo dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados; Desmontagem, realocacdo, substituicdo e
montagem de novas divisdrias; Realizar servicos de pintura visando a conservacdo das instalacdes civis, inclusive de paredes, portas e
esquadrias; Realizar servicos de substituicdo e reparos em revestimentos; Promover, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, os
reparos, consertos ou substituicdes detectados nas verificagdes expostas, inclusive os servigos de serralheria que porventura se fagam necessarios; etc.

1.8.6 Manutencgdes preventiva e corretiva nos sistemas de refrigeracdo de ar condicionado podem ser descritas da seguinte forma, mas
ndo se limitam a: Verificar o funcionamento elétrico e mecanico; Controlar o gotejamento de agua pelas tubulacGes frigorigenas; Verificar a existéncia de
superaquecimento dos motores e mancais; Verificar o estado do dleo lubrificante; Medir a corrente elétrica dos motores; Aferir a corrente elétrica das
moto-bombas; Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas; Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;
Limpar os elementos dos filtros de agua; Reapertar as bases de fixacdo dos motores; Testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores;
Demais testes e substituicdo de pecas, dispositivos e equipamentos para garantia do pleno funcionamento dos sistemas de Ar Condicionado.

1.8.7 Os servicos serdo prestados sob demanda, a medida que a administracdo da CONAB necessite dos servicos de manutencdo, sendo
necessaria a emissdo de Ordem de Servico especifica para cada servico a ser realizado em elétrica, hidraulica, civil ou ar condicionado. Apés o surgimento
da demanda pela CONAB, a CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para iniciar os procedimentos de manutencgao.

1.9 O contrato serd enquadrado por meio de pregao eletronico, por se tratar de servico comum de engenharia, definido pelo decreto 10.024, artigo 39,
inciso 82.
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1.10 Em atendimento a Lei Complementar 123/2016, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como ao
Decreto 8.538/2015,que dentre outras deliberacbes, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte, este processo nao sera destinado exclusivamente a participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo
em vista o valor estimado da contratacdo ser superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido em lei.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A prestacdo dos servicos de manutencdo predial é continua, pois visa atender a necessidade publica de forma permanente e continua, assegurando a
integridade do patriménio publico e o funcionamento das atividades finalisticas do érgdo ou entidade, de modo que sua interrupcdao pode comprometer
a prestacdo de um servico publico ou o cumprimento da missao institucional.

2.2 Os servigcos visam a atender a demanda de manutencdo predial, preventiva e corretiva e a conservagdo das instala¢des fisicas, proporcionando um
ambiente agradavel e seguro tanto para os empregados quanto para o usudrio externo da SUREG/GO, evitando gastos emergenciais e fracionados.

2.3 Atualmente, a SUREG/GO ndo dispde em seu quadro funcional da forca de trabalho especializada que atenda perfeitamente suas necessidades,
portanto faz-se necessario a contratacao de empresa especializada para prestacdo desses servicos.

3. DO OBIJETIVO

3.1 O objetivo da manutengao predial é otimizar o funcionamento dos equipamentos e das instalacdes, por meio da andlise continua da condicdao
operacional dos mesmos.

3.2 O presente instrumento tem por objetivo estabelecer procedimentos para execugdo dos servicos em conformidade com a ABNT/NBR 5674 e a norma
regulamentadora n.2 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como outros requisitos e condicdes constantes no presente Projeto Basico e nos
normativos da ABNT, caso seja aplicavel.

4. DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, conforme artigos 461 a 462 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos (RLC), contados da
data de sua assinatura.

4.2 O prazo de vigéncia do Contrato serd improrrogavel.

5. FUNDAMENTAGAO LEGAL
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5.1 Os servigos, objeto do Projeto Basico, tém amparo legal no disposto na Lei n.2 10.520, de 17.07.2002, decreto N2 10.024, de 20 de Setembro de
2019, e no regulamento de licitacGes e contratos (RLC) da CONAB e suas alteragées.

6. DISPOSICOES INICIAIS

6.1 A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relacdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

6.1.1 Os servicos deverdo ser executados por mao de obra qualificada e deverdo obedecer rigorosamente as instrucbes contadas
no Projeto Basico, bem como atender as normas e métodos da ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho, normas técnicas
da concessionaria de energia elétrica local e demais legislagdes vigentes.

6.1.2 Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo a padrdoes e normas em vigor e as recomendacOes dos
fabricantes. Todos materiais sao inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

6.1.3 Ficard a CONTRATADA obrigada a desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as
despesas decorrentes desses servigos.

6.2 Todas as ferramentas, Equipamentos de Protegao Individual dos instaladores e maquinarios utilizados e necessarios a correta e perfeita execugao do
objeto sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

6.2.1 Os danos ao patrimdénio da CONAB que porventura possam ocorrer serdo de inteira responsabilidade da contratada, em termos de
substituicdo imediata dos componentes avariados, sendo a execucdo destes servicos condicionantes para a liberacdo de parcelas de pagamento que a
CONAB tenha que realizar a contratada.

6.2.2 A entrega da obra, todos os equipamentos e sistemas devem estar em perfeito funcionamento, com bom padrdo de acabamento e
completa vedacdo de passagens de linhas elétricas.

6.2.3 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deve agendar uma reunidao com os técnicos da CONAB para discutir procedimentos e
prazos referentes a execugdo dos servigos.

6.2.4 O Projeto Executivo sera fornecido pela CONAB (Projeto Bdsico - Anexo VII).

6.3 Devera manter responsavel direto pela execu¢do dos servicos, um engenheiro devidamente credenciado, como responsavel pelo andamento dos
trabalhos.

6.4 Atender as recomendacdes de ordem técnica da Fiscalizacdo da CONAB. O ndo atendimento as solicitacdes da Fiscalizacdo ou qualquer obstaculo
oposto a sua acao quanto ao cumprimento das especificagcdes, detalhes, cronogramas, obediéncias as boas normas e técnicas de engenharia, etc.,
acarretara a determinacao da suspensao dos servicos, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, os 6nus decorrentes dessa paralisacao.

6.5 Qualgquer material ou trabalho executado que n3o satisfaca as especificacbes serd renovado ou reconstituido pela CONTRATADA. Inclui-se também
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neste caso, qualquer parte do servico comprometida pelo trabalho defeituoso. Essas corre¢cdes ndo dardo direito a qualquer pagamento extra. Qualquer
omissdo ou falha por parte da Fiscalizagdo em reprovar ou registrar algum trabalho que ndo satisfaca as condi¢Ges, ndo eximird a CONTRATADA da
responsabilidade em relacdo aos mesmos.

6.6 A CONTRATADA sera inteiramente responsdvel por tudo que for pertinente ao pessoal necessario a execucao dos servicos e se compromete,
particularmente, a:

6.6.1 Cumprir rigorosamente a legislagao social trabalhista em vigor.

6.6.2 Cumprir as disposicGes legais sobre prevencdo de acidentes, tomando medidas de precaucdo contra acidentes do trabalho,
fornecendo o equipamento de seguranga apropriado a cada servigo, obrigando seu pessoal a usa-lo, organizando Cipa, na forma da lei, quando esta for
necessaria.

6.6.3 Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

6.6.4 Afastar do local do servico, no prazo fixado pela fiscalizagcdo, qualquer empregado ou subempreiteiro seu, cuja permanéncia nos
servicos for julgada inconveniente aos interesses da CONAB.

6.6.5 Manter disciplina no local de execugao dos servicos;

6.6.6 Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a CONAB responderd, direta ou indiretamente, pelos encargos
sociais, inclusive acidentes de trabalho sob o angulo da teoria do risco subsididrio, ou secundario, dos empregados e, ou agentes, prepostos, ou
representantes da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste servigos de qualquer natureza.

7. DA PARTICIPACAO

7.1 Poderdo participar deste Pregdo os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -
Sicaf e perante o sistema eletrénico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestao
(SLT1), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

7.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregao deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas
junto a SLTI, onde também deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para sua correta
utilizacdo.

7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transacao por ele efetuada diretamente, ou por seu
representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que
por terceiros.

7.4 Nao poderao participar deste Pregio:

7.5 o empresdrio suspenso de participar de licitacdo e impedido de contratar com a CONAB, durante o prazo da sancdo aplicada;
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7.6 o empresario declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao
ou até que seja promovida sua reabilitacdo;

7.6.1 o empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da sangdo aplicada;
7.6.2 a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
7.6.3 0o empresario cujo estatuto ou contrato social ndo inclua o objeto deste Pregdo;

7.6.4 o empresdrio que se encontre em processo de dissolucdo, recuperacdo judicial, recuperacao extrajudicial, faléncia, concordata,
fusdo, cisdo, ou incorporacao;

7.6.5 as sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sdécios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que n3ao agem
representando interesse econémico em comum;

7.6.6 o0 consércio de empresas e cooperativas, qualquer que seja sua forma de constituicdo;
7.6.7 quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes elencadas no art. 92 da Lei n? 8.666/93;

7.6.8 a empresa que tenha entre seus empregados cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento de membros vinculados a CONAB.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a data e horario marcados para abertura da sessdo,
qguando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

8.2 O licitante deverd consignar, na forma expressa no sistema eletronico, o valor global do lote da proposta, respeitando-se, para tanto, o montante
maximo descrito no Item 1.3 deste Edital, j3 considerados inclusos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacdo e que influenciem na formacao do prego da proposta.

8.3 Por ocasido do envio da proposta, o licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, que atende aos requisitos do art. 32, §49, da Lei
Complementar n2 123/2006 para fazer jus aos beneficios previstos na referida Lei.

8.4 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverd informar tal condicdo no ato do envio da proposta, por intermédio de funcionalidade
disponivel no sistema eletronico, sob pena de nao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006.

8.5 A proposta devera apresentar, entdo, todos os custos e despesas para execug¢do dos servicos especificados, compreendendo: administracdo, mao de
obra, apoio administrativo, materiais, transporte de pessoal e de materiais, seguros, taxas e tributos de quaisquer naturezas que incidam sobre o
Contrato e contribuicdes, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, e quaisquer custos diretos ou indiretos necessdrios a completa execucdo dos
servicos objeto da licitagdo.
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8.6 A licitante devera cotar o preco do lote, em moeda nacional, algarismo e por extenso, contendo a proposta escrita — a ser encaminhada, via chat,
guando solicitada pelo pregoeiro e ainda:

8.7 Especificacdo clara, completa e minuciosa dos servicos a serem executados, em conformidade com o Termo de Referéncia.

8.8 Declaragdo expressa de que no prego cotado estdo inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os servigos a serem
contratados.

8.9 Declaragdo expressa de que se responsabiliza pela entrega do servico nos prazos estabelecidos no Termo de Referéncia.

8.10 Os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF, banco, agéncia, nimero da conta-corrente e praca de
pagamento.

8.11 O licitante devera declarar, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta
em conformidade com as exigéncias do Edital.

8.12 O licitante devera declarar, em campo préprio do Sistema, sob pena de inabilitagdao, que ndao emprega menores de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.13 A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte sujeitara o licitante as sancdes previstas neste Edital.

8.14 A apresentacdo da proposta implicara na plena aceitacao, por parte da proponente, das condicGes estabelecidas neste edital e em seus anexos.
8.15 As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

8.16 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta, sem prejuizo das san¢Ges previstas neste Edital.

8.17 Até a abertura da sessao, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

8.18 As propostas terdo validade minima de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessao publica estabelecida no preambulo deste Edital.

8.19 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e de seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem
irregularidades insanaveis.

8.20 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocacdo para assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos
assumidos.

9 - DA VISTORIA TECNICA

9.1 A LICITANTE é facultada a execucio de visita aos edificios da SUREG/GO, localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiania/GO -
CEP: 74670-400, e na UA-Goiania, edificacdo anexa da SUREG/GO, localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goiania/GO - CEP:
74673-010.
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9.2 E altamente aconselhavel que a vistoria seja realizada para que a LICITANTE tenha total conhecimento das obrigacdes e responsabilidades que podera
assumir, e para que possa participar do processo licitatério com valores compativeis com a realidade do objeto.

9.3 Caso a vistoria seja realizada, a empresa preencherd uma declaracdo de vistoria (Anexos V e VI do Projeto Basico) emitida pela CONAB, informando
que vistoriou o local, por meio de seu representante legal, devidamente identificado.

9.4 A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 9:00h as 12:00h e das 14:30h as 17:00h, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (62) 3269-7459;

9.5 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para abertura da
licitagao.

9.6 Para a vistoria, o LICITANTE, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria.

9.7 A vistoria deve obedecer, no que couber, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, especialmente no que diz respeito as
praticas de seguranca e ao uso de equipamentos de seguranca, sob pena de cancelamento e/ou encerramento da vistoria.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1 A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora indicada no preambulo deste Edital, no sitio
WWwWWw.comprasgovernamentais.gov.br.

10.2 Durante a sessdo publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo
proprio do sistema eletronico.

10.3 Cabe ao licitante acompanhar as operag¢des no sistema eletrénico durante a sessao publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexao.

11. DA CLASSIFICACAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificara, preliminarmente ao inicio da fase de lances, as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas que nado
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

12 DA FORMULAGAO DOS LANCES
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12.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente
informado do seu recebimento e respectivo horario de registro e valor.

12.2 Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da sessdo e as regras de aceitagdo dos mesmos,
contendo cada lance no maximo 02 (duas) casas decimais, relativas a parte dos centavos, sob pena de exclusdo do lance.

12.3 Os licitantes somente poderdo oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e registrados pelo sistema.
12.4 N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

12.5 Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, dos valores dos menores lances registrados, vedada a identificacdo dos
licitantes.

12.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro podera excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequivel.

12.7 O encerramento da etapa de lances sera decidido pelo proprio sistema, e encerrard automaticamente sempre que ficar sem novos lances num
periodo de 2 minutos;

12.8 Decorrido o prazo fixado pelo sistema, o sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento findo e sera automaticamente encerrada a fase de
lances.

12.9 Na fase competitiva do pregdo eletronico, o intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos.
12.10 Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serdo descartados automaticamente pelo sistema.

12.11 A classificagao das propostas, apds a fase de lances, se dard em ordem crescente dos precos apresentados, sendo considerada vencedora a
proposta que cotar o MENOR PRECO GLOBAL para o lote Unico deste Pregdo.

13. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

13.1 Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nado tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver
proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

13.2 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem
automatica pelo sistema, apresentar uma ultima oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatdrias e observado o valor estimado para a contratacao, sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregao;

13.3 ndo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o sistema, de forma
automatica, convocara os licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situagao descrita neste item, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;
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13.4 no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido
neste item, o sistema fara um sorteio eletrénico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;

13.5 o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44
e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006; na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos neste item, o procedimento licitatério prossegue com os
demais licitantes.

14. DA DESCONEXAO

14.1 Se ocorrer a desconexdao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrOnico permanecer acessivel aos licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

14.2 No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdao do Pregao sera suspensa automaticamente e tera
reinicio somente apds comunicagao expressa aos participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

15. DA NEGOCIACAO

15.1 Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagao.

15.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

16. DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de preco adequada ao ultimo lance e as planilhas
referidas no Item 16.8 deste Edital, preferencialmente em arquivo Unico, até 02(duas) horas apds a solicitacao do Pregoeiro, por meio da opgdo “Enviar
Anexo” no sistema Compras Governamentais.

16.2 A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, em papel
timbrado da licitante, redigida em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impecam sua perfeita compreensao, devidamente datada,
assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

16.3 Em conjunto com a proposta comercial, a licitante detentora da melhor oferta, devera encaminhar os documentos complementares que comprovem
sua condicdo de habilitacdo, nos moldes do que determina o Item 18 deste Edital, no prazo e forma estipulados no mesmo item, qual seja, via sistema,
por meio do campo “Anexo de Proposta” e em até 02 (duas) horas da convocac¢do do anexo.
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16.4 O original ou cépia autenticada dos documentos remetidos por meio da opgao “Enviar Anexo”, do sistema Compras Governamentais, devera ser
encaminhado no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro.

16.5 Os documentos remetidos por meio da op¢ao “Enviar Anexo” do sistema Compras Governamentais poderdo ser solicitados em original ou por copia
autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

16.6 Os originais ou copias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados a Comissdo de Licitacdes - da CONAB/GO, situada na
Avenida Meia Ponte 2748 — Setor Santa Genoveva Goiania/GO.

16.7 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacdo solicitada, serd desclassificado e sujeitar-se-a as sancbes previstas neste
Edital.

16.8 A proposta deve conter a descricdo dos servicos e materiais observadas as especificacdes constantes do Projeto Basico, deforma clara e especifica,
descrevendo detalhadamente as caracteristicas do material e servico ofertados, bem como precos unitarios e total detalhados em planilha, incluindo
especificacdo demarca, procedéncia e outros elementos que de forma inequivoca identifiguem e constatem as caracteristicas do material.

16.8.1 Serd julgada vencedora do certame licitatorio, a empresa que apresentar MENOR PRECO GLOBAL, especificando o preco unitario e
total por item incluindo o equipamento e todas as despesas de instalagdo (mdo de obra, materiais e etc.), e que atender todas as exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico e no edital. Destaca-se a necessidade de se realizar uma vistoria técnica anteriormente a licitagdo com emissdo de
respectiva Declaracdo de Vistoria Técnica para completar a documentacao.

16.8.2 O licitante detentor do menor preco global deverda imediatamente encaminhar, por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro
meio e prazo indicados pela CONAB, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de ndo aceitacdo da proposta.

16.8.3 Planilha orcamentdria, conforme modelo contido no Anexo Il do Projeto Basico com os respectivos valores de materiais,
equipamentos e mdo de obra.

16.8.4 Erros no preenchimento da planilha ndo sao motivos suficientes para a desclassificagao da proposta, quando a planilha puder ser
ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado e, desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratacao.

16.8.5 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo contido no Anexo VIII do Projeto Basico.

16.8.6 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o prazo maximo de conclusdo dos servicos descritos no
Projeto Basico.

16.8.7 O cronograma fisico deve detalhar de forma clara o inicio e o término de cada etapa dos servigcos que sao objeto do Projeto Basico.
E importante que a Contratada determine previamente as etapas do servico para facilitar o0 acompanhamento por parte da CONAB, bem como, o
planejamento para liberacao das areas para realizacdo dos servigos.

16.8.8 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, conforme modelo
contido no Anexo VIl do Projeto Basico.
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16.8.9 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e instalacdo de acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto do servico, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na planilha
orcamentaria.

16.8.10 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislacdo tributdria.

1. O BDI maximo ndo podera ultrapassar os limites definidos pelo Acérddo 2622/13 do TCU.

2. Havendo discordancia entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serdo considerados estes Ultimos, devendo o
Pregoeiro proceder as corre¢des necessarias;

3. As propostas terdo prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao publica estabelecida
no preambulo deste Edital;

4, Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-3a tacitamente o prazo indicado de 60 (sessenta) dias;

Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagao para assinatura do Contrato, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos;

6. O LICITANTE QUE ABANDONAR O CERTAME, deixando de enviar a documentacdo indicada nesta secdo, sera desclassificado e
sujeitar-se-3a as sancdes previstas neste Edital.

16.9 Para fins de julgamento, o Pregoeiro, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL do lote, examinara a proposta mais bem classificada quanto a
compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do objeto e ainda:

16.9.1 O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou
juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

16.9.2 N3o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

16.9.3 Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregos de mercado,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

16.10 Como critério de aceitabilidade, ndo serao aceitas propostas com pregcos manifestamente inexequiveis ou com valores unitarios ou global
superiores aos estimados no Projeto Basico e seus anexos:

a) Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentacdo que comprove que 0s custos
envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de mercado do objeto deste Pregdo.

17. DA APRESENTAGAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DAS PROPOSTAS DE PREGOS
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17.1 Devera ser apresentada uma planilha de custos e formagao de pregos e demais itens solicitados no item 16.8 deste Edital.

18. DA HABILITACAO

18.1 Encerrada a etapa de lances da sessao publica e a negociagao, o licitante detentor da melhor proposta ou lance encaminhara a Conab, em conjunto
com sua Proposta de Precos, a documentacdo referente a habilitacdo, no prazo maximo de 02 (duas) horas apds a solicitacdo do Pregoeiro, e, no prazo de
até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro, apresentard os documentos originais, juntamente a Proposta de Pregos atualizada,
em envelope fechado, a Superintendéncia Regional de Goids da CONAB (SUREG-GO), situada a AVENIDA MEIA PONTE, 2748 - SETOR SANTA GENOVEVA -
GOIANIA/GO.

18.2 A habilitacdo da licitante sera verificada por meio do SICAF condicdo obrigatdria para participar do certame, uma vez que o Comprasnet so aceita o
cadastramento e envio de lances de licitantes cadastrados e dos documentos complementares elencados neste topico.

18.3 Para a habilitagao, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes documentos complementares:
a) Relativos a Habilitacdo Juridica:
a.1) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

a.2) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de documento de eleicdo de seus
administradores;

a.3) os documentos de que trata a alinea anterior, deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo respectiva;

a.4) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

a.6) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 82 da Instrucdao Normativa n2 103, de
30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

a.6) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

b) Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista

b.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
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b.2) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso |, do Decreto n?
6.106/07);

b.3) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (Certificado de Regularidade do FGTS), expedido pela Caixa Econémica
Federal, conforme alinea “a” do art. 27 da Lei n2 8.036/1990, devidamente atualizado;

b.4) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa as contribui¢des sociais, fornecida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, devidamente atualizada;

b.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidacdo das leis do trabalho, aprovada c.6 pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

b.6) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

b.7) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

b.8) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto licitatorio, deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo emitida pela correspondente Fazenda do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.9) As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de comprovacao da
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo.

b.10) Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do(s) item(ns) do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracao, para
a regularizacdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa;

b.11) A n3o-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicara decadéncia do direito a contratacdo, sendo facultado a
Administracdo convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo de cada item, para assinatura do contrato ou revogar a licitacao.

c) Relativos a Qualificacdo Econ6mico — Financeira
c.1) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacao judicial ou recuperacdo extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

c.2) a certiddo, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maximo de
30 (trinta) dias, contados da data de sua emissao.

c.4) a boa situacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1
(um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no
caso de empresas inscritas no SICAF:
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LG=

Ativo Circulante + Realizdvel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG=
Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.5) a licitante que apresentar indices econGmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente, deverd comprovar que possui patrimoénio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado do lote, por meio de Balanco
Patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisorios.

c.6) As empresas, cadastradas ou nao no SICAF, deverdo ainda complementar a condicdo de qualificagdo econémico-financeira por meio de:

c.6.1) Comprovacgdo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis
inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor estimado para a contratacdo ou lote pertinente, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstraces contabeis do Ultimo exercicio social;

c.6.2) Comprovacado de patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratacdo, por meio da apresentacado do balanco patrimonial e
demonstracGes contdbeis do Ultimo exercicio social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao da proposta;

c.6.3) Comprovagdo, por meio de declaragdo, da relagdo de compromissos assumidos, de que 1/12 (um doze avos) do valor total dos contratos firmados
com a Administragdo Publica e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao Patrimonio
Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital;

c.6.4) a declaracdo de que trata a sub condicdo acima deverd estar acompanhada da Demonstra¢do do Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo
exercicio social;

€.6.5) quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para menos, entre a declara¢do aqui tratada e a receita bruta
discriminada na Demonstracdo do Resultado do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

d) Relativo a Qualificagdo Técnica:
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Nos termos do art. 30, da Lei n2 8.666/93, a documentagdo relativa a qualificagdo técnica da empresa licitante consistird na apresentagdo de aptiddo para
a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto da presente licitacdo, comprovada por:

d.1) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em
nome da PROPONENTE, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitagdo e classificagdo, comprovando habilitagdo para o
desempenho dos servigcos constantes do objeto da contratacdo, emitida pelo CREA ou CAU da jurisdicdo da sede da PROPONENTE;

d.1.1) No caso de a PROPONENTE ter a sua sede fora da jurisdicdo em outro Estado devera providenciar registro ou visto no CREA-GO ou CAU-GO, na
hipotese de sagrar-se vencedora da licitacdo;

d.1.2) As certiddes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmacao de veracidade pelo
mesmo meio (internet);

d.2) Prova de que a empresa licitante possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de prestacdo de servicos, ou por declaracdo de contratacao
futura, em caso de vencer a licitagdo), na data de entrega da documentac¢do de habilitagao, profissional de nivel superior, com formagao em engenharia,
para exercer a funcdo de supervisor técnico, devendo o mesmo ser detentor de Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que
comprove a capacidade de supervisao dos servigos:

d.2.1) Comprovacao de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitacdo,
manutencdo predial, por periodo ndo inferior a 3 (trés) anos, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico
ou privado.

“n

d.2.2) Para fins da compatibilidade mencionada na alinea “a”, serd considerada apta a empresa que apresentar comprovacdo de atuacdo
em manutencdo elétrica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos e manutencdo hidraulica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos.

d.2.3) Sera aceito o somatorio de atestados de capacidade técnica para fins de comprovacao da alinea anterior.

d.2.4) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente.

d.2.5) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior.

d.2.6) Para a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos nao
continuos, nao havendo a obrigatoriedade dos trés anos serem ininterruptos.

d.2.7) Poderad ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos
executados de forma concomitante, pois essa situacao equivale, para fins de comprovacao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratacao.

d.2.8) O licitante disponibilizarad todas as informacGes necessdrias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

d.2.9) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa
valer-se para manter contato com a empresa declarante.
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d.2.10) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar copias dos respectivos
Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do contetdo declarado.

d.3) Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:

d.3.1) Descricdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servicos e atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

d.3.2) Assinatura do representante legal da contratante;

d.3.3) Data de emissao;

d.3.4) Mencdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras ou servicos executados;

d.3.5) O PROPONENTE disponibilizara todas as informagdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.
d.3.6) Sera admitida, para fins de comprovac¢do de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servicos executados de
forma concomitante;

d.4) A licitante deverd indicar o supervisor técnico que efetivamente se responsabilizara pelos servicos objeto deste edital, definindo as atribuicGes de
cada profissional e contendo nome completo, titulo profissional, n? do registro no CREA, area de atuagao e natureza da relagdo profissional com a
empresa licitante;

d.5) O supervisor técnico indicado devera ser obrigatoriamente o profissional que efetivamente executara e assumira a responsabilidade técnica pela
supervisao dos servigos, admitindo-se a sua substituicdo mediante prévia solicitagao pela CONTRATADA e aprovagao formal do CONTRATANTE, ou ainda,
qguando solicitado pelo CONTRATANTE em funcdo de ineficiéncia na execuc¢ao dos trabalhos.

d.6) A comprovacdo de que o profissional comp&e o quadro da licitante (ou seu quadro permanente, ou por contrato de prestacdo de servicos, ou por
declaracdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitacdo), nos termos deste edital, dar-se-a por meio da comprovacdo de vinculo profissional
formal do responsavel técnico indicado com a respectiva licitante, mediante a apresentagdao de um dos seguintes documentos:

d.6.1) no caso de existéncia de vinculo empregaticio: copia da carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho,
contendo as folhas em que constem o numero de registro, a qualificacdo civil e o contrato de trabalho; ou ficha de registro de empregado, em frente e
Verso.

d.6.2) no caso de existéncia de vinculo societario: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no érgdo de registro de comércio competente, do
domicilio ou sede da licitante.

d.6.3) no caso de tratar-se de profissional auténomo:

d.6.3.1) Certiddo de Registro da licitante no CREA ao qual estd vinculado, se nesse documento constar o(s) nome(s) do(s) profissional(is) indicado(s)
dentre o(s) responsavel(veis) técnico(s) da empresa; ou

d.6.3.2) Declaracdo de contratacdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servico, firmada pelas partes, ou contrato de prestacdo de servicos
porventura ja existente.

d.7) As certidoes de registro no CREA e CertidGes de Acervo Técnico (CAT), emitidas via Internet somente serdo aceitas se houver a possibilidade de
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confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (Internet), podendo a Comissdo, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo, sem prejuizo das demais
diligéncias.

d.8) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem documentacdo de um mesmo profissional, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas
serdo inabilitadas.

d.9) Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, no ambito da atividade econémica principal e/ou
secunddria da LICITANTE, especificadas no seu contrato social (registrado na junta comercial competente), bem como especificadas no cadastro de
pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB, comprovando que o licitante:

d.9.1) possui experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacdo de servicos terceirizados, ininterruptos ou nao, e;

d.9.1.1) Para a comprovagdo do periodo de experiéncia de 3 (trés anos) somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execuc¢do, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

d.9.1.2) Para a comprovacdo da experiéncia minima de 3(trés) anos, sera aceito o somatdrio de atestados de periodos diferentes, ininterruptos ou nao,
sendo os periodos concomitantes computados uma Unica vez.

d.9.1.3) N3o serdo conhecidos nem considerados validos os atestados apresentados em atendimento as exigéncias de Qualificagdo Técnica que tenham
sido emitidos por ente pertencente ao mesmo grupo empresarial ou econémico da licitante proponente.

d.9.1.4) Considera-se como ente pertencente ao mesmo grupo empresarial ou econOmico: a controlada, a controladora, a matriz, as filiais, as
subsidiarias, ou que tenha uma pessoa fisica ou juridica que seja socia do emitente e da licitante proponente.

e) A licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagao, enderego atual e contato da contratante e local em que foram prestados os servigos;

e.1) Declaracdo da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja declarada vencedora da Licitacdo, mantera, em GOIANIA,
sede, filial ou representacdo dotada de infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessarios e suficientes
para a prestacdo dos servicos contratados;

e.2) Declaracdo da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora da Licitacdo, se responsabiliza por quaisquer danos
causados por seus empregados a CONAB, dentro da drea e dependéncias onde serdo prestados os servicos, bem como pelo desaparecimento de bens da
CONAB e de terceiros, seja por omissao ou negligéncia de seus empregados, apds o devido processo legal.

e.3) Declaragdes a serem enviadas via sistema:
e.3.1) declaragdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos para a sua habilitacdo neste certame;

e.3.2) declaragdo de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constituicdo Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n2 8.666/93,
conforme o inciso VI do art. 14 do Decreto n? 5.450/2005, ou seja, que nado utiliza mdo de obra direta ou indireta de menores;

e.3.3) declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com o art. 11 do Decreto n2 6.204/07, se for o caso; e
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e.3.4) declaragdo de elaboragdo independente de proposta, de acordo com o determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, ficara dispensada de
apresentar os documentos relacionados nos subitens 18.3-a.1) até 18.3-b.7).

f) Em atendimento a determinacdo do Tribunal de Contas da Unido, constante do Acdrddo n? 1.793/2011 do Plenario, também serdo realizadas as
consultas abaixo elencadas quanto a regularidade dos licitantes e do principal Gestor da mesma;

f.1) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparéncia;
f.2) ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no Portal do CNJ;

f.3) Relagdo de licitantes inidoneas do Tribunal de Contas da Unido — TCU, no sitio http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades
/[responsabilizacao/inidoneo;

f.4) a composicdo societaria das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sécios ha servidores do préprio érgdo contratante.

g) A consulta aos cadastros previstos nas alineas “j.1 a” (CEIS), “j.2 b” (CNJ) e “j.3 ¢” (TCU) do item 14.3.7 sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica de
ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio
majoritario.

h) As irregularidades nos cadastros constantes no item 18, apuradas em nome da Matriz, obstruem a participacao de quaisquer de suas filiais, e vice-
versa.

h.1) Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputard a licitante INABILITADA, por falta de condicdo de participagao.

h.2) Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de cépia autenticada em cartorio
competente, ou por servidor da CONAB mediante a apresentagao dos originais, ou cdpia da publicagao em 6rgao da imprensa oficial.

h.3) Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer documento solicitado, ou apresenta-lo em desacordo com
o estabelecido neste Edital.

h.4 - NAO ENVIEM DOCUMENTOS DESNECESSARIO E NAO SOLICITADOS APENAS PARA DESVIAR O FOCO DA HABILITAGAO.

19. DO RECURSO, DA ADJUDICAGCAO E DA HOMOLOGAGAO
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19.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrira prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, em campo
proprio do sistema, manifestar sua intencdo de recurso.

19.2 A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
19.3 O Pregoeiro examinara a intengdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema.

19.4 O licitante que tiver sua intencdo de recurso aceita devera registrar as razées do recurso, em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias,
devidamente fundamentada e documentada, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazées, também via sistema, em
igual prazo, que comegara a contar do término do prazo da recorrente.

19.5 Para efeito do disposto no § 52 do artigo 109 da Lei n? 8.666/1993, fica a vista dos autos do Processo que cuida desta licitagdo franqueada aos
interessados.

19.6 Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.
19.7 O acolhimento do recurso implicard a invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

19.8 O objeto deste Pregao serd adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipdtese em que a adjudicacdo caberd a autoridade
competente para homologagao.

19.9A homologacao deste Pregao compete ao Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de Fiscalizagao — DIAFI.

19.10 O objeto deste Pregao sera adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

20.1 A contratagao dos servigos objeto deste Pregdo dar-se-a por meio de Contrato Administrativo, a ser assinado com a empresa vencedora do certame,
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da convocacdo para a celebracdo do mesmo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢Oes previstas no edital.

20.2 A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
20.3 O inicio da execugdo do objeto se dara efetivamente com a assinatura do Contrato.

20.4 A assinatura do contrato esta condicionada a verificagao da regularidade de habilitagao do licitante vencedor no SICAF, consulta ao CADIN, bem
como documentacdo comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, CEIS, CNJ - Improbidade e nada consta na lista de inidéneos do TCU, as quais
deverao ser mantidas pela Licitante durante a vigéncia contratual.

20.5 E facultada a Administracdo quando a convocada n3o assinar o contrato nos prazos e nas condigdes estabelecidas, convocar outro licitante,
obedecida ordem de classificacdo, para assina-lo apds negociagdes, aceitacdo da proposta e comprovagdo dos requisitos.

20.6 A CONTRATADA devera, no prazo estipulado pela Administragao, a contar da celebragao do contrato, alocar a mado de obra nos respectivos locais e
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nos horarios a serem fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir os servigos
contratados.

20.7 Nas eventuais prorrogacdes contratuais, 0os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no primeiro ano da contratacdo deverdao ser eliminados
como condig¢do para a renovacdo, em conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI n2 02/2008.

20.8 Também n3o se realizara a prorrogacdo contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada iniddnea ou suspensa no ambito da UNIAO ou da
propria CONTRATANTE, enquanto perdurarem os efeitos.

21. DA RECOMPOSICAO DO VALOR CONTRATUAL (RECOMPOSICAO, REPACTUACAO E REAJUSTE DA RECOMPOSICAO)
21.1 Na forma da legislagdo vigente, ndo havera reajuste no periodo do contrato de 12 (doze) meses.

21.2 Conforme o Art. 511 do RLC, o reequilibrio econémico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de
previsao contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos:

21.2.1 o evento seja futuro e incerto;

21.2.2 o evento ocorra apds a apresentacao da proposta;

21.2.3 o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

21.2.4 a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

21.2.5 a modificacdo seja substancial nas condicdes contratadas, de forma que seja caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da
contratada e a retribuicdo do contratante;

21.2.6 haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposicdao da remuneracao correspondente em
funcdo da majoracdo ou minoracdo dos encargos da contratada; e

21.2.7 seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por meio de apresentacdo de planilha de custos e
documentagdao comprobatdria correlata que demonstre que a contratagao tornou-se invidvel nas condigdes inicialmente pactuadas.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo, comprovante de
prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor anual do Contrato, mediante a opgao
por uma das seguintes modalidades:

22.1.1 Caucgdo em dinheiro;
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22.1.2 Seguro-garantia; ou

22.1.3 Fianca bancaria.

22.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

22.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
22.2.2 Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢ao do Contrato;

22.2.3 Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

22.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a
matéria.

22.4 A inobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor anual
do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

22.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme
dispOe o inciso | do art. 569 do RLC.

22.6 A presta¢do de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
Contrato.

22.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econ0mica Federal, com correcao monetaria.

22.8 No caso de prorrogag¢do da vigéncia do Contrato ou readequagao do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-financeiro ou
acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

22.9 No caso de contratacdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada anualmente, como forma de resguardar os
interesses da Conab.

22.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for notificada.

22.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
22.12 Serd considerada extinta a garantia:

22.12.1 Com a devolucdo da apdlice, carta fianca ou autorizagcdo para o levantamento de importdncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaragao da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

22.12.2 Com a sua total utilizacdo por parte da Conab dentro do prazo de validade;

22.12.3 Com a expiragao do prazo de validade da garantia.
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23. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

23.1 Prestar as informacg0Oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

23.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas do contrato;
23.3 Pagar no prazo contratado, a importancia correspondente aos servigos executados.

23.4 Rejeitar os servicos executados fora das especificacdes deste Projeto Basico.

23.5 Fiscalizar e gerir o contrato na forma disposta no art. 535 e seguintes do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB.

23.6 A fiscalizacdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execucdo dos servigos contratados e a
observancia de todos os preceitos de boa técnica.

23.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica pela CONAB.

23.8 Fazer a retengdo de impostos/tributos, quando for o caso.

23.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

23.10 Rescindir o Contrato pelos motivos previstos neste Projeto Basico.

23.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;
23.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

23.13 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicGes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execuc¢do dos servigos, para que seja
reparado ou corrigido;

23.14 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;

23.15 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designado;

23.16 Submeter a autoridade competente a autorizacdo de horarios diferentes do constante neste Projeto Basico para conclusdo de servicos,
devidamente fundamentada pela contratada.

23.17 A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.18 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratacgdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao usuario;
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b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi designado;

24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
24.1 Os servigos somente poderao ser iniciados apds o recebimento da Ordem de Servigo;

24.2 Submeter a aprovacdo prévia da Conab todas as substituicGes de materiais e equipamentos de referéncia existentes na especificacdo que tenham
sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma func¢do e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém nao aprovado previamente;

24.3 Devera seguir Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no Projeto Basico pela Conab (Anexo VIII);

24.4 E vedado a contratada que seus empregados solicitem servicos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas que prestam servicos a
Conab;

24.5 Durante a execucao de obras e servicos engenharias, a contratada devera proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local
de execucdo do servico, de forma que nado sejam deteriorados em funcdo do desenvolvimento dos trabalhos;

24.6 Deverd manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execucdo dos servicos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

24.7 A Conab podera determinar a substituicdo de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para a execucdo do
Contrato e que a fiscalizagao julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos servigos, cabendo a contratada providenciar a
troca em prazo maximo estipulado pela Companhia;

24.8 A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para a perfeita execucao das obras ou servicos
de engenharia;

24.9 Na utilizacdo de equipamentos e materiais, a contratada deverd obedecer sempre as recomendacfes dos fabricantes, cabendo a contratada, em
qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes da sua ma aplicagdo;

24.10 Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a
execucdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte;

24.11 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo, negligéncia, impericia
ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a precos atualizados, em prazo razoavel estabelecido pela Conab,
contados a partir da comprovacao da responsabilidade;

24.12 A contratada ndo podera prevalecer-se de qualguer erro ou omissdo para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os
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requisitos constantes nas especificacdes;

24.13 Responder por perdas e danos que vier a causar a CONAB, empregados ou a terceiros, em razdo de a¢do ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominagGes contratuais ou legais, a que estiver sujeita;

24.14 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no ato da contratacao, sob pena de rescisdo do contrato;

24.15 Respeitar a legislagao federal, estadual e municipal, especialmente aquela que interfira diretamente na execugao dos servigos, bem como acordos,
convengdes coletivas, sentencas ou acorddos normativos vigentes relacionados com a mdo de obra que prestard servicos nas dependéncias da
CONTRATANTE, observando e cumprindo fielmente suas determinagdes;

24.16 Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os servicos objeto do presente contrato, devendo apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE, exceto com relagdo aos tributos e contribuicdes que serdo retidos na fonte ou
recolhidos pela CONTRATANTE no ato do pagamento;

24.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do presente contrato;

24.18 Possuir, durante toda a vigéncia do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantdo, através de telefonia fixa ou movel, para
atendimento da CONAB/SUREG/GO em caso de urgéncia, quando necessario, exceto em finais de semana e feriados.

24.19 As empresas que ndo tenham matriz, filial ou escritério de representagdo em Goiania/GO terdo o prazo de 30 dias corridos para constituir um
deles, devendo manté-los durante a vigéncia do contrato.

24.20 Atender todas as solicitacdes do servidor encarregado da fiscalizacdo do contrato, no prazo que este lhe assinar, tratando-o com urbanidade,
eficiéncia e presteza;

24.21 Manter-se, durante toda execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, com todas as condigées que culminaram em
sua habilitacao e qualificacido na fase de licitagdo devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitada pela fiscalizacao da
CONTRATANTE, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de abertura de processo administrativo de rescisdo do presente contrato por
ato unilateral da Administracao;

24.22 Manter-se, durante a vigéncia do presente contrato, regular juntamente ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sob
pena de rescisao por ato unilateral da CONTRATANTE;

24.23 Ocorrendo mudanca de local na vigéncia do contrato, ficarda a CONTRATADA obrigada a executa-los no novo endereco, desde que se localize
dentro da circunscri¢do administrativa da Superintendéncia Regional de Goias.

Das obrigacoes relativas a prestagdo dos servicos:

24.24 Realizar servigos de manutengao predial, preventiva e corretiva, no ambito da Superintendéncia Regional de Goids, em todas as suas instalagdes e
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equipamentos, entre eles reparos, consertos e pequenas adaptacdes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento da
Administracdo, como reforma;

24.25 Realizar obrigatoriamente manutencdo das instalacGes que sofrerem modificacdes;

24.26 Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios necessdrios para a perfeita execucao dos servicos de manutencao predial
preventiva e corretiva e demais atividades correlatas;

24.27 Manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢6es assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitagao;

24.28 Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados e executad-los conforme as especificagdes constantes da proposta
comercial, as disposicdes do Edital, a boa técnica, a legislacdo e as normas técnicas vigentes e as instru¢des e recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos existentes;

24.29 Operar e agir com organizagao completa, fornecendo a mdo de obra necessaria a execugao do servigo objeto do Contrato, realizando, também,
todas as atividades inerentes a dire¢do, coordenacao, fiscalizacdo, administracdo e execugao dos servicos;

24.30 Iniciar a prestacao dos servigos na data indicada no Termo de Inicio da Execucdo de Servicos e da Vigéncia Contratual, desde que cumpridas todas
as obrigacdes exigidas para o inicio da execucdo dos servicos, informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ao inicio de sua execucgdo;

24.31 Cumprir com todos aqueles servicos que possam ser entendidas como pertinentes a manutencao predial, tanto preventiva quanto corretiva, as
quais porventura ndo estejam previstas nesse documento, inclusive inspecdes, verificacdes, limpezas, operacgdes, consertos, reparos, substituicdes,
pequenas adaptacOes e modificacdes e outras atividades a serem realizadas nas instalacdes e nos equipamentos existentes, ficando excluidos apenas os
servigos que se configurarem, no entendimento da Administragao, como reforma;

24.32 Propor melhorias a serem realizadas nos equipamentos e instalacdes objeto deste Contrato, suprindo a Administracdo de informacGes técnicas
necessarias para a tomada das decisdes cabiveis;

24.33 Auxiliar a CONTRATANTE prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que envolvam os equipamentos e as instalacdes objeto deste
Contrato;

24.34 Apresentar na fase de habilitagdo Atestados de Capacidade Técnica emitidos por entidade da Administragdao Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada de execucdo de servicos com caracteristicas e condicdes semelhantes ao objeto que comprovem:

a) Experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacao de servicos terceirizados, ininterruptos ou ndo, até a data da sessdo publica de abertura da licitacdo.
al) Para comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, serd aceito o somatodrio de atestados;
a2) Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez;

a3) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugao, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior;

27 of 5. 31/01/2024 13:2



SEI/MAPA - 33442214 - Conab - Edital - Manutencéiedral https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

a4) O licitante deve disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovac¢do da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

24.35 Executar os servicos de manutencao predial sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados pela Contratada na fase de habilita¢do da
licitagdo, como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo técnico exigido;

24.36 No caso de indicagdo de mais de um profissional, todos deverdo participar como responsaveis técnicos da execucdo, de acordo com as suas
atribuicdes profissionais;

24.37 Os responsaveis técnicos somente poderao ser substituidos por ocasiao de substituicdo da responsabilidade técnica na Certiddao de Registro de
Pessoa Juridica emitida pelo CREA, desde que essa seja apresentada novamente a Contratante, acompanhada das respectivas Certidées de Acervo
Técnico emitidas e autenticadas pelo CREA, que comprovem a qualificagdo exigida na etapa de qualificacdo técnica da licitacdo, além de apresentar
também os documentos que comprovem que os novos responsaveis técnicos fazem parte do quadro permanente da Contratada;

24.38 Registrar, apds a assinatura do contrato e antes do inicio da execu¢do do servico, a Anota¢ao de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao
contrato de prestacdao de servico de manutenc¢ao predial junto ao CREA-GO, em nome dos profissionais responsaveis técnicos pelo servigo objeto do
Contrato, conforme Lei n2 6.496/1977, Resolugdo CONFEA n2 425/1998 e suas alteragoes;

24.39 Arcar com todos os custos necessdrios a completa execucdo dos servigos, entre eles as obrigacOes trabalhistas, encargos sociais, tributos,
indenizagdes, seguro contra acidentes, além de transporte, ferramental, equipamentos de seguranga etc;

24.40 Fornecer, os materiais de consumo necessdrios para a execucao da manutencdo predial preventiva e corretiva, tais como: parafusos, porcas,
arruelas, buchas, pregos, arrebites, graxa, vaselina, glicerina, lubrificantes, solventes, produtos quimicos de limpeza, alcool, materiais contra corrosdo e
para protecao antiferruginosa, lixas, estopa, panos de limpeza, escovas de aco e nylon, massa de vedacdo, material de soldagem, espuma de vedacao,
etc;

24.41 Providenciar, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos residuos (solidos, liquidos), detritos e entulhos resultantes da prestacdo do
servico, tais como pilhas, baterias, lampadas fluorescentes compactas ou tubulares, recipientes de solventes quimicos, tintas, combustiveis, etc,
observando a legislagdo ambiental vigente no que se refere ao descarte de residuos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente;

24.42 Orientar os seus colaboradores de que ndo poderdo se retirar dos prédios ou instalacdes da Contratante, portando volumes ou objetos, sem a
devida autorizacdo da Contratante e liberacdo no posto de vigildncia da Contratante;

24.43 A manutengado preventiva devera ser realizada por meio dos profissionais habilitados para realizar cada atividade técnica, obedecendo as normas
legais e instrucdes técnicas vigentes;

24.44 Efetuar atendimento as solicitacbes da CONTRATADA em até 3 (trés dias Uteis), a contar da data do chamado, para os casos que ndo sejam de
emergéncia;

24.45 Efetuar atendimento as solicitacGes de urgéncia e/ou emergéncia em até 2 (duas) horas, a contar do momento do chamado, considerando-se como
situagGes de emergéncia aquelas que possam ocasionar prejuizos, comprometer a seguranga de pessoas, servicos, equipamentos e/ou bens, ou que
possam causar a paralisacdo das atividades da Administracdo;
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24.46 Os servigos executados com base em chamados por e-mail deverao ser atestados tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE;

24.47 O ateste da CONTRATADA serd dado pelo responsavel técnico pelo Contrato, depois de constatada a conclusdo do servico e verificado o
funcionamento regular da instalacdo que sofreu intervencao;

24.48 O ateste da CONTRATANTE serd dado pelo Fiscal do Contrato, apds verificado o funcionamento normal e regular da instalacdo que sofreu
intervencdo por pelo menos 1 (uma) semana a contar do ateste da CONTRATADA;

24.49 Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE em ralacdo aos servigos
realizados;

24.50 Providenciar as suas expensas um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado, em ordem e disponivel para apreciacio da CONTRATANTE sempre
que solicitado;

24.51 Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas nas instalacgdes fisicas
e na execucdo dos servicos de manutencado predial, tdo logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponivel para a CONTRATANTE registrar ela mesma as
ocorréncias detectadas;

24.52 Comunicar a CONTRATANTE imediatamente as ocorréncias de urgéncia, assim entendidas como aquelas que possam expor a risco a seguranca de
pessoas, servicos, equipamentos e/ ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da Administracdo, ndo deixando de registra-las no Livro
de Ocorréncias;

24.53 Responder em até 3 (trés) dias Uteis as ocorréncias registradas no Livro de Ocorréncias, tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE,
providenciando a adequada solucdo, sendo que para as ocorréncias de urgéncia o prazo para atendimento serd de 2 (duas) horas, a contar da
constatacdo da urgéncia;

24.54 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, constatada durante a execucdo dos servicos, cujo saneamento dependa de autoriza¢do para
execucdo ou de providéncias por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patriménio publico;

24.55 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, por meio de Relatério de Ocorréncia, as ocorréncias extraordindrias, assim entendidas como falhas,
defeitos e anormalidades de maior complexidade identificados no funcionamento dos equipamentos e nas instalacées que possam a vir a ocasionar a
paralisacao dos equipamentos, a interrupcao das atividades da Administracdo e que possam a colocar em risco a seguranca das pessoas e a integridade
do patrimonio, ndo deixando de registra-la no Livro de Ocorréncias;

24.56 O Relatério de Ocorréncia devera ser elaborado pelo responsdavel técnico pelo CONTRATO e devera ser entregue em até 3 (trés) dias Uteis a contar
da constatacdo das ocorréncias extraordinarias;

24.57 O Relatério de Ocorréncia devera conter necessariamente a identificacdo do problema verificado e seu diagndstico, indicar a causa provavel da
ocorréncia e apresentar a acdo em andamento para sua solugao;

24.58 Informar a CONTRATANTE por escrito quando da impossibilidade de atendimento das solicitacdes e da realizacdo dos servigos nos prazos
estipulados, justificando o atraso e solicitando dilagdo do prazo, a qual podera ser concedida a critério da Administragao;
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24.59 Nomear como preposto da Contratada o Encarregado de Manutencao Predial que representara a mesma perante a Conab o qual sera responsavel
por orientar a execuc¢do dos servicos, bem como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessdrias ao bom
cumprimento de suas obrigacOes, recebendo dele as reclamacfes e, por consequéncia, tomando todas as medidas cabiveis para a solucdo das falhas
detectadas;

24.60 O preposto sera responsavel pela coordenacdo das atividades previstas em contrato;

24.61 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realizacao;

24.62 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessario, adotando as providéncias pertinentes para a correcao das falhas detectadas;

24.63 Relatar a Fiscalizagdo do Contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestacao de servigos;

24.64 Comunicar aos seus funciondrios a ocorréncia de toda e qualquer irregularidade e anormalidade constatada na prestacdo do servico;

24.65 Efetuar as anotacdes de toda e qualquer ocorréncia no Livro de Ocorréncias, inclusive as ocorréncias extraordinarias e as ocorréncias de urgéncia;

24.66 Disponibilizar e informar, por escrito, numero de telefone movel que possibilite contato imediato, de forma permanente, incluindo dias ndo uteis,
para atendimento de situacGes de emergéncia;

24.67 Executar os servigos que impliquem desligamentos de energia, de agua e de outros que possam comprometer o normal funcionamento da
SUREG/PE, nos dias ou horarios indicados pela contratada em que ndo houver expediente na unidade, salvo emergéncia inadiavel, sempre mediante
autorizacdao da CONTRATANTE;

24.68 Solicitar por escrito a Fiscalizacdo do CONTRATO, com antecedéncia de no minimo de 2 (dois) dias, autorizacdo para a realizacdo de servicos fora do
horario de expediente normal das unidades;

24.69 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execucdo do presente contrato, salvo subcontratacdo dos servicos previstos no Contrato, para os
guais ndo haverd reembolso das respectivas despesas;

24.70 A subcontratagdo prevista nao transfere a responsabilidade pela realizagao desses servigos, assumindo a CONTRATADA inteira responsabilidade
pela prestacao de todos os servicos;

24.71 A CONTRATADA devera acompanhar e supervisionar, por meio da sua equipe a realizacdo dos servicos subcontratados;

24.72 Adquirir as pegas e materiais necessarios a execug¢ao das manutengdes preventivas e corretivas e de outras solicitagdes a serem aplicados nos
equipamentos e instalagoes;

24.73 A aquisicao de materiais e pecas s6 serd objeto de ressarcimento se conferida previamente autorizacdo para compra por meio de comunicagao
via e-mail;

24.74 Realizar pesquisa de pregos em, no minimo, 3 (trés) fornecedores para cada item a ser adquirido;

24.75 Encaminhar comunicag¢ao via e-mail, para a CONTRATANTE, acompanhado das cota¢6es dos precos pesquisados, preferencialmente originados
pelos proprios fornecedores, com a indicacao expressa das empresas consultadas, telefone e contato. A Contratante se resguarda do direito de
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confirmar a cotacao dos pregos pesquisados junto aos fornecedores contatados;
24.76 Efetivar a compra, respeitando o menor valor por item, depois de aprovada a compra;

24.77 A nota fiscal compreendendo materiais so serd aceita quando acompanhada de autorizacdo pela Contratante por e-mail — ou no Formulario de
Requerimento — FR, conforme o caso;

24.78 Realizar vistoria mensal preventiva, apresentando posteriormente sugestdes sobre reparos, intervencdes, adaptacdes e modernizagbes preventivos
ou corretivos nos equipamentos e instalacdes existentes, de maneira a melhorar a eficiéncia e desempenho dos mesmos;

24.79 O documento relativo a vistoria mensal devera ser assinado pelo responsavel técnico do contrato de manutencdo predial;

24.80 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros 6rgaos
competentes, com relacdo a mao de obra de sua responsabilidade;

24.81 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n2 23 — NR 23 (Protecdo Contra Incéndios);
24.82 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n2 10, NR 10 (InstalagGes e Servigos em Eletricidade);

24.83 Fornecer e exigir o uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servico
0s que se recusarem a utiliza-los;

24.84 Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta operagdo e manutencdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro
de pessoal os profissionais de seguranca em nimero e qualificacdo requeridos pelas normas legais;

24.85 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados e
colaboradores, dolosa ou culposamente, durante a execucdo Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou
acompanhamento (Lei n® 8.666/93, art. 70);

24.86 Repor ou consertar, conforme o caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a devida comprovacdo de responsabilidade, qualquer objeto da
CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

24.87 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorrecdes resultantes da ma qualidade
da execucgdo dos servicos, inclusive os de natureza especializada, e/ou materiais empregados;

24.88 Na hipétese de verificacdo de furtos e roubos, a CONTRATADA ficara obrigada a promover o ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30
(trinta) dias, contados a partir da conclusdao da apuracgdo de sua responsabilidade, que se farda em processo especifico. Caso ndo o faca dentro do prazo
estipulado, a Administragdao reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més ou promover a rescisao do Contrato com base
no inciso | do art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuizo da cobranc¢a administrativa ou judicial do débito;

24.89 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, vistoriar e ter acesso as suas dependéncias, bem como o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer servigo que ela entenda como insatisfatério ou que atente contra a sua seguranga ou a de terceiros, ficando certo que, em
nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizacdo da CONTRATANTE eximira a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato;
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24.91 Caso a CONTRATADA tenha que desfazer ou refazer qualquer servico ndao executado a contento, correrdo por sua conta as correspondentes
despesas (Lei n2 8.666, art.69);

24.92 Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades da CONTRATANTE de modo a ndo causar transtornos ao atendimento normal de seus
servicos e horarios estabelecidos em normas internas nem quaisquer 6nus relativos ao uso de recursos materiais e humanos;

24.93 Apresentar, até o 102 dia util do més, a Nota Fiscal/Fatura referente ao més anterior;

24.94 O pagamento pelos servigos de manutencdo predial ficard condicionado a apresentacao dos documentos de cobranca e ocorrerd até o 102 dia util
ao da apresentacao.

Das Obrigacdes Relativas a Mao De Obra:
24.95 Recrutar, selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, de acordo com as qualificacdes minimas definidas no Projeto Basico;
24.96 Tanto a sele¢do quanto o treinamento deverdo procurar e incentivar a observancia de qualidades tais como polidez, discricdo e aparéncia;

24.97 Indicar, apds a assinatura do Contrato e antes do inicio da execug¢do dos servicos, para aprovacao da Contratante, os profissionais que fardo parte
da equipe de funcionarios encarregados da execucdo do objeto do contrato, enviando lista nominal com todos os membros e cépia dos seus documentos
de identidade. A CONTRATANTE pode rejeitar as indicacGes de profissionais, caso entenda insuficiente ou em desacordo com essas exigéncias;

24.98 Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de saldrios e todas as demais
vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizacdes, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza
juridica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam ser vitimas, quando em servico, na forma como a expressao é
considerada na legislagdo trabalhista, ficando ressalvado que a inadimpléncia da Contratada para com estes encargos nao transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

24.99 A CONTRATADA declara, no ato da assinatura do presente contrato, que possui capacidade econémica para o integral adimplemento do presente
contrato, ndo podendo, em hipdtese alguma, vincular o pagamento de qualquer obrigagao trabalhista (saldrios, 132 saldrios, férias, etc), devida a seus
empregados, a pagamentos que lhe sejam devidos pela CONTRATANTE, devendo efetuar os pagamentos de todas as verbas trabalhistas devidas na data
correta e, em caso dos salarios, até o quinto dia Util de cada més (Lei n2 8.666/93, art. 55, XIll);

24.100 Prestar os servicos, mesmo quando em estado de greve da categoria, mantendo, nesse caso, esquema de emergéncia, de modo a ndo
comprometer o funcionamento das unidades administrativas e o cumprimento do objeto deste Contrato;

24.101 Deixar claro a mao de obra que ndo ha relagdo de hierarquia ou de subordinacdo direta entre seus empregados e a CONTRATANTE, devendo tal
mao de obra seguir unicamente as instrucdes de seu preposto/supervisor;

24.102 Responder, em relagao aos seus funciondrios, por todas as despesas decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como
saldrios, seguros de acidentes, tributos, indeniza¢Ges, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislagdo, pelo Governo e/ou Acordo/Convengdo/Dissidio da Categoria;
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24.103 Assumir todas as questdes, reclamacodes trabalhistas, demandas judiciais, a¢cdes por perdas e danos e indeniza¢des oriundas de erros, danos ou
guaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA, sendo certo que serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipodtese,
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE;

24.104 Assumir, de forma integral e ilimitada, a vinculagdo trabalhista exclusiva de seus empregados no desempenho dos servicos objeto do presente
contrato, nas dependéncias da CONTRATANTE, respondendo por todos e quaisquer 6nus suportados pela CONTRATANTE, decorrentes de eventual
condenacdo em demanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde ja, a retencdo dos valores correspondentes aos créditos
existentes decorrentes do presente contrato e de outros porventura existentes entre as partes;

24.105 Fornecer, uniformes e seus complementos a mao de obra utilizada para o adimplemento do presente contrato, em nimero suficiente e
obedecendo ao disposto na legislagdo, bem como no respectivo Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho;

24.106 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administracdo;
24.107 Informar a CONTRATANTE os nomes dos funcionarios em férias;

24.108 Quando seus empregados estiverem prestando servico nas dependéncias da CONTRATANTE, assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal subito;

24.109 Providenciar para que todos os seus colaboradores, nos locais de trabalho, cumpram as normas internas da CONTRATANTE;

24.110 Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte
desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados inadequados,
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Servico Publico;

24.111 Submeter a aprovacdo da Contratante toda e qualquer alteracdao dos profissionais encarregados dos servicos, comprovando as qualificacbes
exigidas na licitacdo, podendo a Contratante rejeitar caso entenda incompativeis com as exigéncias estabelecidas;

Das Obrigacoes Relativas a Apresentagao de Documentos:
24.112 Fornecer toda e qualquer documentacdo necessaria ao procedimento de fiscalizagcdo do presente contrato;

24.113 Apresentar, antes do inicio de atividades a serem realizadas nas dependéncias da CONTRATANTE, relacdo do pessoal a ser alocado nos respectivos
servicos, com dados pessoais de identificacdo, e manté-la rigorosamente atualizada, nos casos de substituicdo, se for o caso. A critério da CONTRATANTE,
ainda podem ser solicitados documentos complementares, tais como: documentagdao comprobatdria de identidade e de qualificagao profissional da mao
de obra que trabalhara nas dependéncias da CONTRATANTE, Carteira Profissional, Atestado de Saude Ocupacional e ficha individual completa, da qual
constardo todos os elementos necessarios a perfeita identificacdo de cada profissional;

24.114 Apresentar os comprovantes de pagamentos de beneficios e encargos sociais e trabalhistas, quando solicitado ou, na falta de solicitagao, na
periodicidade definida pela fiscalizacdo do presente contrato ou, na falta de tal definicdo, na periodicidade explicitada nos itens seguintes;

24.115 Fornecer no ato da assinatura do presente Contrato e dos respectivos Termos Aditivos, os seguintes documentos:
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24.116 Copias dos contratos de trabalho da mao de obra que vier a prestar servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;
24.117 Certificado de regularidade do FGTS;

24.118 Cépia do acordo e/ou da convencgdo coletiva de trabalho, ou, ainda, da sentenca ou do acdrddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se
for o caso, relativamente a categoria profissional a que pertence a mao de obra que desempenhara suas funcdes nas dependéncias da CONTRATANTE;

24.119 Registro de empregados;

24.120 Copias das paginas da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) que atestem a contratacdo ou sejam relevantes, a critério da fiscalizagcdo do
presente contrato;

24.121 Atestado de saude ocupacional (ASO) admissional da mado de obra que prestard servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;

24.122 Comprovante de cadastramento da mdo de obra no regime do PIS/PASEP;

24.123 Comprovantes de opc¢ao de vale-transporte, quando for o caso;

24.124 Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados alocados ao contrato;

24.125 Outros documentos e comprovantes, a critério da CONTRATANTE;

24.126 A qualquer tempo e pelo periodo determinado pela fiscalizagdo poderdo ser solicitados pela Administragdao os seguintes documentos:

24.127 Recibos/comprovantes de pagamento, atestando o recebimento de salarios mensais e adicionais, férias, abono pecuniario e 132 salarios (12 e 22
parcelas), quando da época propria, além de salario-familia, caso devido, assinado pelo empregado (Consolida¢do das Leis do Trabalho - CLT, art. 464,
caput), ou de comprovante de depdsito bancdrio na conta do trabalhador, consoante o disposto no paragrafo Unico do art. 464 da CLT;

24.128 Comprovante do fornecimento de todos os beneficios previstos pela legislacdo, ou por acordo ou convencdo coletiva, sentenca ou acdrdao
normativos, estes Ultimos proferidos pela Justica do Trabalho;

24.129 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), se for o caso;
24.130 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual (EPI) ou coletiva, se o servigo assim o exigir;

24.131 Comprovante do recolhimento dos encargos previdencidrios relativos aos empregados alocados para a prestacdo de servicos a CONTRATANTE, da
Guia de Recolhimento do FGTS e Informac@es a Previdéncia Social (GFIP) e outros documentos pertinentes a seguranca e saude no trabalho;

24.132 Certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND) junto a Receita Federal do Brasil;

24.133 Outros documentos exigidos pela legislacdo aplicavel, acordo ou convencdo coletiva,sentenca ou acérddao normativos, ou, ainda, pela fiscalizacao
do presente contrato;

24.134 Atestado de Saude Ocupacional (ASO) periddico ou de retorno/alteragdo de fungdo e/ou, ainda, demissional, se for o caso;

24.135 CertidGes Negativas de Débitos junto a Previdéncia Social e fazendas publicas federal, estadual e municipal;
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24.136 Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho (TRCT) com homologacao;

24.137 Aviso prévio/pedido de demissao;

24.138 Recibo da entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD) e do requerimento de Seguro Desemprego;
24.139 Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuic¢do Sindical (CRFC);

24.140 Outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa, o proprio contrato de trabalho, a legislacdo aplicavel ou a
fiscalizagdao do presente contrato exigirem o cumprimento;

25. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

25.1 A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos indispensaveis a boa execuc¢do dos servicos contratados e especificados no Projeto Basico,
assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga e descarga, manuseio e guarda, manter maquinas, equipamentos, acessorios e ferramentas de
sua propriedade em bom estado de conservacao e seguranca, visando a boa execucdo dos servicos, bem como consertd-los no caso de danos ou defeito,
devendo, sempre que estiverem apresentando sucessivos defeitos, substitui-los no prazo de 72 (setenta e duas) horas apds a notificacdo do
CONTRATANTE;

28. DO PAGAMENTO

28.1 Por se tratar de Contratacdao de servicos sob demanda, os pagamentos a Contratada ocorrerdo sobre os servicos efetivamente prestados, apds as
seguintes etapas: surgimento da demanda da administracao, emissdo de Ordem de Servico, a prestacdo efetiva do servico, o recebimento do servico pela
Comissdo de Fiscalizacdo, e demais tramites administrativos da CONAB, em acordo com o Regulamento de Licitacdes e Contratos (RLC).

28.2 A Geréncia Gestora na Matriz e o Setor Gestor nas Superintendéncias Regionais deverao instruir o processo de contratagdo com a Nota Fiscal ou
Fatura e os demais documentos comprobatdrios de pagamento dos servigos, obras ou compras.

28.3 Nas contratacdes de servicos de mao de obra exclusiva podera ser aberto processo especifico para a juntada dos documentos comprobatdrios de
pagamento, o qual serd apenso ao processo principal de contratagdo antes do seu arquivamento.

28.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

28.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado, deverdo ser tomadas as seguintes providéncias:

| - providenciar a comunicacdo do contratado, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias uUteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa;
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Il - o prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Conab;

lll - ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV - persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo dos Contratos em execucdo, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;

V - havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF;

VI - somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela Diretoria Gestora na Matriz e pela Superintendéncia Regional no ambito da sua competéncia, ndo serd rescindido o Contrato em execugdo com
empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

28.6 A area competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

| - 0 prazo de validade;

Il - a data da emissao;

[l - os dados do Contrato e da Conab;

IV - o periodo de prestacao dos servicos;

V - o valor a pagar; e

VI - os tributos a serem retidos na fonte em cada contratacao.

28.7 O pagamento da obrigacdo deverd ocorrer em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de
cada parcela.

28.7.1 O instrumento convocatorio, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia e o Contrato, deverdo prever o prazo para pagamento.
28.8 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que a Conab atestar a execugdo do objeto do Contrato.
28.9 Em caso de pagamentos com glosa, devera ser observado o disposto na Instrucdo Normativa RFB N. 1234, de 11 de janeiro de 2012.

28.9.1 Conforme o caso, quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura
com o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor glosado pela Conab.

28.10 A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sancdes cabiveis, podera ocorrer quando o contratado:

| - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
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Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

28.11 Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocadosexclusivamente pela Conab, o valor
devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira e sua apuracdo se fara desde a data de seuvencimento até a data do efetivo pagamento, com juros
de mora calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis porcento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratérios devidos;

I= indice de compensacdo financeira, no valor de 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];

N = Ndmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdao em atraso;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

28.12 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estardo sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

| - Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico(PIS/Pasep), na forma da
Instrucdo Normativa RFB N.o 1.234, de 2012, conforme determina o artigo 64 da Lei N.09.430, de 1996;

Il - Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrucdo Normativa RFB N.o 971, de 2009,conforme determina a
Lei N.0 8.212, de 1991;

Il - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar N2 116, de 2003, combinada com a legislagdo municipal ou
distrital sobre o tema; e

IV - Demais tributos incidentes sobre a contratacdo.

28.13 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global
do Contrato.

28.14 O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissdo do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a
10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

28.15 Apds a emissao do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

29. DA CONTA VINCULADA PARA A QUITACAO DE OBRIGAGOES TRABALHISTAS

29.1 Com base na sumula n? 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garantia do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, a CONTRATANTE
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depositara, mensalmente, em conta vinculada especifica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 132 saldrio e rescisdo contratual dos
trabalhadores envolvidos na execuc¢do do contrato, em consonancia com o disposto no art. 19-A, c/c a prescricdo constante do anexo VII, ambos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 02/2008, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes
condigdes:

parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 139s salarios, quando devidos;

parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;

parcialmente, pelo valor correspondente aos 139s saldrios proporcionais, férias proporcionais e a indenizacdo compensatoria porventura devida
sobre o FGTS, quando da demissdo de empregado vinculado ao contrato;

4. ao final da vigéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisorias; e

o saldo restante, com a execugdo completa do contrato, apds a comprovacdo, por parte da empresa, da quitacdo de todos os encargos trabalhistas
e previdenciarios relativos ao servi¢o contratado. A CONTRATANTE, fundamentada no inciso Il, do art. 19-A, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n®
02/2008, providenciara a retencdo na fatura e o depdsito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS nas
respectivas contas vinculadas dos trabalhadores alocados a execugao do contrato, observada a legislagao especifica.

29.2 A CONTRATANTE, fundamentada no inciso IV, do art. 19-A, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n? 02/2008, efetivarda o desconto na fatura e o
pagamento direto dos salarios e demais verbas trabalhistas aos empregados vinculados ao contrato, quando houver falha no cumprimento dessas
obrigagOes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizagdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

29.3 O descumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem
prejuizo das sangdes cabiveis.

30. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

30.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva,
ficard sujeita as seguintes san¢des previstas no RLC e na Lei n? 13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratéria;

c) multa compensatoéria;

d) multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.
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30.2 As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

30.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sanc¢Oes previstas neste item.

30.4 O contratado que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato
durante a sua execucdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢Ges previstas neste item.

30.5 A aplicagao das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagcdo assegurado a ampla defesa e o
contraditério a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

30.6 A aplicagao de sangao administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigagdo de corrigir as irregularidades que deram origem a
sangao.

30.7 Da sancao de adverténcia:

30.7.1 A sancao de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas,
imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

30.7.2 A aplicacdo da san¢do do subitem anterior importa na comunicacao da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF,
respeitado o disposto no item 16.5.

30.8 Da sangdo de multa:
Sera aplicada multa a CONTRATADA nos seguintes casos:

a) em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacdo de habilitacdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser
aplicada multa correspondente a 5% (por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario/contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada
multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatoério, deverd ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor homologado para a licitacdo;

d) multa moratéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do artigo
569 do RLC.

e) multa moratdria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos até o limite de 15 (quinze)
dias;

f) multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos, por periodo superior ao
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previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

f.1)
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Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior poderd ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do Contrato no caso de inexecucdo parcial do contrato;

h) multa compensatéria de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecuc¢do total do Contrato;

i) multa rescisoria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo de multas,
as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO

DESCRICAO GRAU

a) Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

b) Suspe.nder ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

c) Servir-se de funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacao, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

e) Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da fiscalizacao, por ocorréncia; 02
f) Substituir empregado alocado que n3o atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
g pela fiscalizacdo, por item e por ocorréncia; 03
h) Indicar e manter durante a execug¢do do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por dia; 01
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i) ‘ Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario; 01 ‘
TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% sobre o valor do Contrato

2 0,4% sobre o valor do Contrato

3 0,8% sobre o valor do Contrato

4 1,6% sobre o valor do Contrato

5 3,2% sobre o valor do Contrato

k) multa compensatdria definida no Instrumento de Medicdo de Resultado IMR, Anexo Ill do Projeto Basico, no caso de servico prestado sem o
atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.

k.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestagao do servigo aferido ocorrerd a rescisao unilateral do Contrato, conforme estabelecido no
IMR.

30.8.1 As multas moratdria, compensatoria e rescisoria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador
configurard repeticdo da sangdo (bis in idem).

30.8.2 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

30.8.3 A aplicacao da sancdo de multa devera ser registrada no SICAF.

30.9 Da sancao de suspensdo:

30.9.1 Cabe a sancdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de a¢do ou omissdo capaz de
causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal.

30.9.2 A aplicacdo da sancdo de suspensao do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, sera
aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°
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12.846, de 2013.

30.9.3 Em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, podera ser aplicada a sangdo
de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.

30.9.4 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condi¢cdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

31. DA RESCISAO CONSTRATUAL

31.1 A inexecucao total do Contrato ensejard a sua rescisdo, enquanto a inexecucdo parcial podera ensejar a sua rescisdao, com as consequéncias cabiveis,
conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

31.2 A rescisdo podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e
c) judicial, por determinagdo judicial.

31.2.1 A rescisao amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade competente.

31.2.2 A rescisdao amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de responsabilidade
iniciada ou com apuragao ainda em curso.

31.2.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme
procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

31.3 A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sanc¢des previstas no titulo anterior:
a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Conab.

31.4 A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Diario Oficial da Unido.

31.5 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
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b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizagGes e multas.

32. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
32.1 Conforme estabelece o Art. 584 do RLC da CONAB, em caso de sang¢Ges, o processo administrativo deve observar as seguintes regras e etapas:
32.1.1 constatacdo de falha contratual por parte do Fiscal do Contrato;

32.1.2 instauracdo do processo pelo Setor Gestor, por meio de decisdo indicando os fatos em que se baseia, as cldusulas contratuais, as normas violadas
e a infracdo praticada;

32.1.3 anuéncia da Geréncia Gestora em rela¢do a instauracdo do processo e notificacdo do contratado para, querendo, oferecer no prazo de 10 (dez)
dias Uteis defesa prévia e apresentar ou requerer a producdo de provas, conforme o caso;

32.1.4 caso haja requerimento para producao de provas, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor, deverd apreciar a sua pertinéncia em decisdo motivada;

32.1.5 concluida a instrucdo processual, o Fiscal do Contrato, com o Setor Gestor, elaborara Relatdrio Preliminar e encaminhara o processo a Geréncia
Gestora para intimar o contratado para, querendo, apresentar razoes finais, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

32.1.6 apresentadas ou ndo razdes finais, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, elaborara o Relatério Final e
remeterd o processo a Geréncia Gestora para deliberagdo, apds o pronunciamento da area juridica;

32.1.7 aplicada a penalidade pela Geréncia Gestora, por meio de decisdo, o contratado sera intimado para, querendo, interpor recurso administrativo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

32.1.8 interposto o recurso administrativo, a Geréncia Gestora poderd, por meio de decisdo, reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias
corridos;

32.1.9 ndo reconsiderada a decisdo de aplicacdo de penalidade por parte da Geréncia Gestora, os autos serdo encaminhados imediatamente ou findo o
prazo de 5 (cinco) dias corridos a Superintendéncia Regional, autoridade superior, para decisdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

32.1.10 mantida a penalidade pela Superintendéncia Regional, por meio de decisdo, o contratado serd intimado para, querendo, interpor recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a Presidéncia para andlise e decisdo final no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

32.1.11 deferido ou indeferido o recurso administrativo pela Presidéncia, o contratado sera intimado da decisdo pela Superintendéncia Regional.

33. DA GESTAO CONTRATUAL, PAPEIS E RESPONSABILIDADES
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33.1 Para a execucdo do ajuste, sera adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegacdao de responsabilidade. Esse conceito define o
CONTRATANTE como responsavel pela gestdo do contrato e pela verificacdo de aderéncia dos servicos prestados aos padrdes de qualidade exigidos e a
CONTRATADA como responsavel pela execugdo dos servicos e gestdo dos recursos humanos necessarios.

33.2 A execugdo dos servigos contratados pressupde a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

33.3 Fiscal do Contrato: é o servidor ou a comissdo designada pelo CONTRATANTE, responsavel pelo acompanhamento e pela fiscalizacdo técnica da
execucdo contratual e, ainda, pela verificacdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo do objeto da contratacao;

33.4 Preposto: funcionario representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execu¢ao do ajuste e atuar como interlocutor principal com o
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual.

34. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

34.1 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e dos materiais e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por empregado ou Comissdo de Fiscalizagao.

34.2 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.
34.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos no Projeto Basico.

34.4 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacoes técnicas.

34.5 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das cldusulas contratuais.

34.6 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagao de sangdes administrativas,
previstas no Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

34.7 As determinagdes e as solicitagdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizagdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

34.8 A Conab manterd, desde a assinatura do Contrato até o recebimento definitivo, empregado ou Comissao de Fiscalizacdo constituida de empregados
habilitados com capacidade para o acompanhamento e controle dos servigos relacionados com o tipo de obra ou servico de engenharia que esta sendo
executado.

34.9 A empresa contratada para execugdo da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a agao da fiscalizagdo, permitir o amplo acesso aos
servicos em execucdo e atender prontamente as solicitacdes que lhe forem dirigidas.
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34.10 O representante da Contratante devera ter a qualificagao necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do Contrato.
34.11 Compete ao fiscal de obra ou servico de engenharia as seguintes obrigacdes, além das mencionadas no Capitulo que trata da gestdo e fiscalizacao
dos Contratos:

| - verificar, na execugao dos servicos e obras de construcdo, reforma ou ampliacdo, o cumprimento das seguintes normas e praticas complementares:

a) cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

b) instrucdes e resolucdes dos orgdos do sistema CREA e CONFEA,;

c) instrugdes e resolucdes dos drgdos do sistema CAU/BR e CAU; e

d) normas técnicas da ABNT e do Inmetro;

Il - verificar a adequagao da execugao das obras ou prestagao dos servicos com as especificagdes previstas no instrumento convocatdrio, Contrato e
Projeto Basico, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatorio;

Il - verificar a conformidade do material, da técnica e do equipamento a ser utilizado na execugdo das obras e dos servigos, com o documento da
contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, com o estabelecido no Projeto Basico anexo do instrumento convocatério, informando as
respectivas quantidades e especificacdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso; e

IV - promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais.

§1° Aplica-se a fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia o disposto no Capitulo que trata das atividades da gestdo e fiscalizacdo de Contratos.

§2° Caso as especificidades da obra ou servigco de engenharia demandem uma rotina de fiscalizagdo propria, a Conab devera descrevé-la minuciosamente
no Projeto Basico anexo do instrumento convocatorio.

§3° A fiscalizagdo de que trata este artigo nao exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios redibitorios (ocultos), ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 76 da Lei
N.013.303, de 2016.

34.12 A Conab devera elaborar e aprovar no prazo de 6 (seis) meses, prorrogavel por igual periodo, Manual de Obras e Servicos de Engenharia contendo
o detalhamento, dentre outros, dos aspectos a serem observados na fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia, conforme previsto no RLC da CONAB.

34.13 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico deverd ser realizada pela fiscalizagdo com base nos critérios previstos no Projeto Basico. As
fiscalizagOes técnica e funcional devem avaliar a execugdo de cada servico demandado quanto a qualidade de materiais e mao de obra utilizados pela
CONTRATADA, para isso, deverdo utilizar o Acordo de Nivel de Servico (ANS), conforme modelo previsto no Anexo X do Projeto Basico, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

35. DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS
35.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

35.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio ambiente,
podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.
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35.3. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado pela contratada na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolucdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

35.4. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da contratagao, recolhendo-os ao
sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua designacdo final
ambientalmente adequada;

35.5. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

35.5.a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

35.5.b) Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;
35.5.c) Florestas plantadas; e
35.5.d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental competente.

35.6. E vedada a contratada a utilizagdo, na contratac3o, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos Lindano (gama-
hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

35.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela
contratada e descartados de acordo com as recomendagdes técnicas apresentadas na bula, para destinagao final ambientalmente adequada;

35.8. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipoteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a
Contratada deverd elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

35.9. Para a elaboracdo, implementacdo, operacionalizacdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas
incluido o controle da disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado

35.10. Sdo proibidas a contratada as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos:
35.10.a) Langcamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

35.10.b) Langcamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

35.10.c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nado licenciados para essa finalidade;
35.10.d) Outras formas vedadas pelo poder publico.

35.11. Para a gestdo e operacao dos residuos perigosos gerados a parr da presente contratacdo, a contratada devera observar a Lei n2 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrucdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA, devendo:

35.11.a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico
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Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdo do Anexo | da Instrugdo Normativa
IBAMA n2 1, de25/01/2013;

35.11.b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo 6rgdo competente e em conformidade com as exigéncias legais e normas
pertinentes dos drgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA,;

35.11.c) Possuir, caso exigivel, autorizacdo ou licenciamento junto ao érgdo competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e econdmica
para prover os cuidados necessdrios ao gerenciamento desses residuos.

35.11.d) A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n2 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

35.11.e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao érgdo competente;

35.11.f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeicoar seu
gerenciamento;

35.11.g) Informar imediatamente aos 6rgaos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos perigosos.

35.12. Devera ser observado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE o disposto no inciso Xlll do art. 157 do RLC:

a) que as especificacoes e demais exigéncias do Projeto Basico ou Executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaboradas
visando a economia da manutencdo e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizagdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental;

b) a utilizacdo obrigatdria de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacdo aos agregados naturais;

c) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolugdgo CONAMA N.o 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos
de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da ABNT;

d) a utilizacdo de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificacOes e especificacdes determinadas
pela ANVISA;

e) a adogao de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto N.048.138, de 8 de outubro de 2003;

f) o fornecimento de equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados da contratada, para a execuc¢do das obras e servicos de
engenharia.

36. SUBCONTRATAGCAO

36.1 O contratado, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido no item 36.1.2 abaixo, vedada a subcontratacdo total.
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36.1.1 A empresa subcontratada devera atender, em relacdo ao objeto da subcontratacao, as exigéncias de qualificacdo técnica impostas ao licitante
vencedor.

36.1.2 Dado que o objeto deste Projeto Basico concentra varias especialidades de manutencdo predial, a empresa CONTRATADA podera subcontratar até
2 das 4 especialidades de manutencao: elétrica, hidrdulica, civil e ar condicionado. As especialidades de manutenc¢do que podem ser subcontratadas s3o:
hidraulica e ar condicionado. Os servicos de natureza elétrica e civil ndo poderao ser subcontratados.

36.1.3 As empresas de prestacdo de servicos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigacdes a eles imputadas, quando a respectiva relacdo for apresentada em processo licitatério ou em contratacao direta.

37. DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE

37.1 Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam comprovados por laudos técnicos e aprovagao
prévia da Fiscalizagao da Conab;

37.2 Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificagdo 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos,
realizados em laboratérios idoneos e especializados, tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho,
durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

38. DO ANTI NEPOTISMO

38.1 E vedado que familiar de agente publico preste servicos no érgdo ou entidade em que este exerca cargo em comissdo ou funcdo de confianca, para
prevenir e evitar a ocorréncia de Nepotismo no trabalho, conforme artigo 72 do decreto n2 7.203, de 2010.

39. DA ALTERAGAO SUBIJETIVA

39.1 E admissivel a fus3o, cisdo ou incorpora¢do da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do Contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

40. DOS CASOS OMISSOS

40.1 Os casos omissos serdo analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de solucionar o impasse, sem que haja prejuizo para
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nenhuma delas, tendo por base oque dispdem a Lei n? 8.666/93, e demais legislagdes vigentes aplicveis a espécie.

41. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

41.1 Até 2 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatério
deste Pregdo mediante peticdo a ser enviada exclusivamente para o endereco eletronico go.cpl@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de
Brasilia-DF.

41.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidira sobre a impugnacdo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

41.3 Acolhida a impugnacao contra este Edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo
ndo afetar a formulacdo das propostas.

41.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica,
exclusivamente para o enderego eletrbnico cpl@conab.gov.br.

41.5 As respostas as impugnacées e aos esclarecimentos solicitados serao disponibilizadas no sistema eletrénico para os interessados.

42. DISPOSIGOES FINAIS

42.1 Ao Diretor da DIAFI da CONAB compete anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame
por considera-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

42.2 A anulagdo do Pregdo induz a do Contrato.

42.3 Os licitantes nao terao direito a indenizagdo em decorréncia da anulagao do procedimento licitatério, ressalvado o direito do contratado de boa-fé
de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

42.4 E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia destinada a esclarecer ou completar a
instrugao do processo, vedada a inclusdao posterior de informagdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e
habilitacdo.

42.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitagdao, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos
documentos e a sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, juntado aos autos e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para
fins de classificacdo e habilitacdo.

42.6 Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdao considerados como aceitos para efeito de
julgamento deste Pregdo.
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42.7 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagao disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisdria
n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de documentos
originais e copias autenticadas em papel.

42.8 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagdo do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposi¢oes relativas as
microempresas e empresas de pequeno porte.

42.9 Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerdao aquelas.

42.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

42.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importara no afastamento do licitante, desde que sejam possiveis a afericdo da sua
qualificacdo e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica deste pregdo eletronico.

42.12 As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdao da disputa entre os interessados, sem
comprometimento da seguranca da futura contratacdo.

42.13 Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da CONAB, sem prejuizo do disposto no art. 4, inciso V, da
Lei n2 10.520/2002.

42.14 Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderecos: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br. O Edital, ainda,
serd fornecido pela CONAB a qualquer interessado, por meio da CPL, situada a Avenida Meia Ponte n2 2.748-Setor Santa Genoveva nesta Capital,
devendo para isso o mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS 10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em
nome da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br (SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA
UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora - UG: 135100 — Gestdo: 22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

43. INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
Anexo | - Projeto Basico;

Anexo Il - Minuta do Contrato.

44, DO FORO

44.1 As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na
Justica Federal, no Foro da cidade de Goiania/GO, Secdo Judiciaria de Goias, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo nos
casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.
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Goiania, 30 de janeiro de 2024
Edinaldo Lazaro de Oliveira
Pregoeiro

Goiania, 30 de janeiro de 2024

Documento assinado eletronicamente por Edinaldo Lazaro de Oliveira, Pregoeiro(a) - Conab, em 31/01/2024, as 13:38, conforme horario oficial de
Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de Servicos continuos de manutencdo predial
preventiva e corretiva, bem como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes da Superintendéncia Regional de Goias —
SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-Goiania, conforme especifica¢cdes, condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento. A SUREG/GO fica localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiania/GO - CEP: 74670-400, enquanto que a UA-Goiania
¢ edificacdo anexa da SUREG/GO localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goidnia/GO - CEP: 74673-010.

1.2 Estao compreendidos no objeto desse Projeto Basico os servicos basicos de manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, o funcionamento
regular e continuo das atividades, mesmo aquelas que porventura nao estejam previstos na Lista exemplificativa de Servicos de Manutengao Predial
(anexo | deste Termo), entre eles reparos, consertos e pequenas adaptacdes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento da
Administra¢dao, como reforma.

1.3 Deverdo ser fornecidos todo o material, equipamentos e uniformes necessarios e adequados a execugao dos servicos.

1.4 Os servicos serdo executados indiretamente pelo regime de empreitada por preco global, conforme o inciso IV do artigo 208 do Regulamento de
Licitagdes e Contratos.

1.5 O custo total estimado para a prestacdo dos servicos deste Projeto Basico é de RS 230.578,88 (duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e oito reais
e oitenta e oito centavos). O critério utilizado para a formacdo da estimativa foi a mediana de valores encontrados no Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e indices da Construcao Civil - SINAPI para Goias, Data-Base: Setembro de 2023.

1.6 O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global ofertado. Para fins de julgamento das propostas o valor estimado/valor de
referéncia sera publico. O modo de disputa adotado no certame sera o aberto.

1.7 Os recursos orcamentarios decorrentes da contratacdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no Orgcamento da Conab para o ano 20XX,
conforme segue: ND: (XXXX), PTRES: (XXXX), FONTE: (XXXX).

1.8 As especificagcOes do objeto estdo detalhadas no Anexo | deste Projeto Basico.
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1.9 O contrato serd enquadrado por meio de pregao eletronico, por se tratar de servico comum de engenharia, definido pelo decreto 10.024, artigo 39,
inciso 8°.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A prestacdo dos servicos de manutencdo predial é continua, pois visa atender a necessidade publica de forma permanente e continua, assegurando a
integridade do patriménio publico e o funcionamento das atividades finalisticas do érgdo ou entidade, de modo que sua interrupcao pode comprometer
a prestacdo de um servico publico ou o cumprimento da missao institucional.

2.2 Os servigos visam a atender a demanda de manutengao predial, preventiva e corretiva e a conservagdo das instalagdes fisicas, proporcionando um
ambiente agradavel e seguro tanto para os empregados quanto para o usudrio externo da SUREG/GO, evitando gastos emergenciais e fracionados.

2.3 Atualmente, a SUREG/GO ndo dispde em seu quadro funcional da forca de trabalho especializada que atenda perfeitamente suas necessidades,
portanto faz-se necessario a contratacao de empresa especializada para prestacdo desses servicos.

3. DO OBIJETIVO

3.1 O objetivo da manutengao predial é otimizar o funcionamento dos equipamentos e das instalacdes, por meio da andlise continua da condicdao
operacional dos mesmos.

3.2 O presente instrumento tem por objetivo estabelecer procedimentos para execugdo dos servicos em conformidade com a ABNT/NBR 5674 e a norma
regulamentadora n.2 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como outros requisitos e condicdes constantes no presente Projeto Basico e nos
normativos da ABNT, caso seja aplicavel.

4. DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, conforme artigos 461 a 462 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos (RLC), contados da
data de sua assinatura.

4.2 O prazo de vigéncia do Contrato serd improrrogavel.

5. DA SELECAO DO FORNECEDOR

5.1 Da Qualificacao Técnica

5.1.1 As empresas deverao apresentar:
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a) Comprovagdo de aptiddo para a prestagdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com o
item pertinente, por periodo nao inferior a 3 (trés) anos, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

au_n

a.1) Para fins da compatibilidade mencionada na alinea “a”, sera considerada apta a empresa que apresentar comprovacao de atuacdo em manutencao
elétrica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos e manutencdo hidraulica no periodo nao inferior a 3 (trés) anos.

a.2) Serd aceito o somatdrio de atestados de capacidade técnica para fins de comprovacgdo da alinea anterior.

a.3) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secunddria especificadas no contrato social
vigente.

a.4) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto
se firmado para ser executado em prazo inferior.

a.5) Para a comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresentacdo de atestados referentes a periodos sucessivos nao
continuos, ndo havendo a obrigatoriedade dos dois anos serem ininterruptos.

a.6) Poderd ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica contratagao.

a.7) O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

a.8) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a Conab possa
valer-se para manter contato com a empresa declarante.

a.9) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cépias dos respectivos
Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do contetdo declarado.

b) Registro ou inscricdo na entidade profissional competente.

c) O licitante vencedor, apenas por ocasido da assinatura do Contrato, deverd comprovar que possui registro ou inscricdo na entidade profissional
competente, bem como de que se encontra com as suas obrigacdes em dia com este érgao.

5.1.2 Para a realizacdo do objeto da licitacdo, a Contratada devera entregar declaracdo de que instalara escritério na cidade em que esta localizada a
SUREG/GO, neste caso, a cidade de Goiania, onde serdo prestados os servicos deste Projeto Basico. A declaracdo deverd ser comprovada no prazo
maximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigéncia do contrato. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou escritdrio no local definido, devera
declarar a instalacdo/manutencdo do escritério. Esta exigéncia se faz necessaria uma vez que os servicos de natureza de manutengdo requerem
atendimento em prazo habil, razdo pela qual a empresa deve estar localizada no mesmo municipio da prestagdo dos servigos.
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5.2 Da Vistoria

5.2.1 Para o correto dimensionamento e elaborag¢do de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado com
no minimo 1 (um) dia de antecedéncia, pelo telefone (62) 3269-7459 ou pelo e-mail go.setad@conab.gov.br. Para a vistoria, o licitante, ou o seu
representante, devera estar devidamente identificado.

5.2.2 Apds a vistoria sera emitida declaragao de visita técnica conforme Anexo V deste Projeto Basico assinado por técnico responsdvel da CONAB,
atestando textualmente o seguinte: que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalacdes da UA-Goidnia e que tomou conhecimento de todas as
informacdes, peculiaridades e condi¢des para cumprimento das obrigacdes assumidas relacionadas ao objeto deste Projeto Basico.

5.2.3 Caso a interessada opte por ndo realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaragdo conforme Anexo VI deste Projeto Basico na qual dispensa a
necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o servigco nos termos do
Edital, do presente Projeto Bdsico e dos demais anexos que compdem o processo Licitatdrio.

5.2.4 A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condicdo para a participacao na licitagdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que apds
apresentacao das propostas ndo serao admitidas, em hipdtese alguma, alegacdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigacdes,
face ao desconhecimento dos servicos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

5.3 Dos Requisitos da Proposta

5.3.1 A proposta de Precos devera ser enviada pela ofertante do menor valor, em 01 (uma) via, digitalizada em papel timbrado da licitante ou, ndo o
havendo, em papel contendo o CNPJ e rubricadas em todas as folhas, datada e assinada na ultima pelo representante legal da licitante, devendo ser
redigida com clareza, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas.

5.3.2 A proposta de pregos devera mencionar:
a) O n.2 do pregdo e seu objeto;
b) O valor unitario, em moeda corrente nacional, em reais, em algarismo e por extenso;

c) Declaracdo expressa de estarem inclusas nos precos todas as despesas com impostos, taxas, fretes e quaisquer outras que venham a incidir sobre o
objeto desta licitacdo;

d) declaracdo de prazo de validade da proposta, a qual ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura do certame. Na falta de
tal declaragdo sera aceito o prazo minimo ora indicado;

e) O nome do banco, o nimero da agéncia e o niumero da conta-corrente e os dados do responsavel para assinatura do contrato (nome, CPF, Cl, func¢do);
e

f) declaracdo de que tomou conhecimento de todas as condicGes para a execucdo dos servicos ora em licitagdo.
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5.3.3 O lance ofertado sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo |he cabendo o direito de pleitear quaisquer alteracdes posteriores.
5.3.4 A participacdo no Pregdo implicara plena aceitacdo, por parte do proponente, das condi¢des estabelecidas neste Projeto Basico.

5.3.5 Serdo desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Termo e com o Edital e seus Anexos.

6. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1 Da Classificacao dos Servicos

6.1.1 O servico em apreco serd contratado na modalidade Pregdo Eletronico, por ser caracterizado como servigo comum, na forma do Inciso LXXIV do art.
32 do Regulamento de Licitacdes e Contratos da Conab e, portanto, possui padrdes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos
no Edital, por meio de especificacdes usuais de mercado.

6.1.2 A prestacdo dos servicos ndao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relacdo entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

6.1.3 A empresa CONTRATADA devera apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada no sistema CONFEA/CREA pelo engenheiro civil
responsavel, e assinada junto a Superintendéncia Regional de Goias (SUREG/GO), no prazo de até 10 dias Uteis apds a assinatura do Contrato de
Manutencdo Predial estabelecido com a CONAB.

6.1.4 A empresa CONTRATADA devera apresentar o documento de baixa da ART mencionada no item 6.1.3 no prazo de até 10 dias Uteis contados apds o
encerramento da vigéncia contratual estabelecida no item 4.1 deste Projeto Basico.

6.2 Do Detalhamento dos Servicos

6.2.1 Os servigos basicos de manutengao predial, tanto preventiva quanto corretiva, estao exemplificadamente compreendidas na Lista de Execugao de
Servicos de Manutencdo Predial (Anexo 1), porém, trata-se de rol exemplificativo, cabendo a contratada executar também os servicos que porventura ndo
estejam previstos nesse documento, mas que sejam de manutengao preventiva e corretiva das instalagdes e equipamento, entre eles reparos, consertos
e pequenas adaptacoes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento da Administracdao, como reforma.

6.3 Do Local e Prazo de Execucao

6.3.1 Os servigos serdo prestados preferencialmente de segunda a sexta-feira das 8h00 as 17h00, aos sabados das 8h00 as 12h00.

6.3.2 Os servicos a serem executados fora do horario de expediente, deverdo ser previamente autorizados pela SUREG/GO.
6.3.3 A Contratada deverd iniciar a execucdo dos servicos em até 5 (cinco) dias Uteis, a partir da assinatura do Contrato.

6.3.4 O prazo de execucdo do objeto é de 12 (doze) meses, sendo que a efetiva execugdo dos servicos de manutencdo ocorrerd sob demanda e
solicitacdo da CONTRATANTE, de acordo com suas necessidades de manutencdo elétrica, hidraulica e civil.

6.3.5 Os servicos deverdo ser prestados nos seguintes locais:
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UNIDADE ENDERECO METRAGEM | CIDADE
SUREG GO SEDE . o in s ) ) n
ADMINISTRATIVA Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goidnia/GO - CEP: 74670-400 2340 m Goiania/GO
UA GOIANIA ?Zé;?’rf)g.lOVenerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jadé - Goiania/GO - CEP: 5200 m? Goiania/GO

6.4 Da Rotina de Execucao dos Servicos

6.4.1 Conforme quadro abaixo, os valores da hora para presta¢do dos servicos, foram baseados na média de valores encontrados no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil- SINAPE para Goias.
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conab Planilha Orgamentaria Sintética Com Yalor da Mao de Obra, Materiais = BDI
Item Codigo |[Banco Descrigio Tipo Und| Quant. Valor Total |Peso [32]| Materia Total| Total com
Unit i=| Servigo BDI
1 Instalagdes Elétricas 2583840 19,79 = 405 35173; 45622 35
11 2247 ZIMNAFI ALBKILIAR DE ELETRICISTA COM EMCARGOS COMFLEMENMT ARES SEDI- SERMICOS DIVERSOS H 288 21,00 B.048,00 4 B3 402 B4ET2 10B73 53
12 Gaze4 | SINAFI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMNTARES SEDI- SERVICOSDIVERSOS H 288 28,06 9.3E9,28 B4l 403 171699 MTTT 4T
13 6TV | SIMAFI EMGENMHEIRD ELETRICIST A COM EMCARGDS COMFLEMENMTARES SEDI - SERMIGOS DIVERSOS H k=1 18,487 142112 8705 A0z 16939 57 2016E, 04
2 InstalagGes Hidraulicas 2115072 16,20 3 4032 29611 3734540
21 Qaz4a| SIMNAR ALHILIAR OE ENCANADDR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COR SEDI - SERVICDE DIVERSOS H 288 20,04 BIT1GE 442 403 080,13 10130, 66

EMCARGDS COMFLEMENTARES
22 SRZET [ SIMAFI ENCANADCR OU EOMEEIRD HDRALLICO COM ERICARGDS SEDI - SERMIZDS DIVERSDS H 288 2794 8.04E,72 EIE % 405 11266,41 14207 93
COMPLEMENTARES

2.3 Sa245| SINAR ASSEMTADCOR DE TUBOS COM EMNCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI - SERVICDE DIVERSOS H 288 2546 Taiz 4R BE1 403 1026547 12346,81
3 Instalagdes Civis 49 986,72 38.28 = 407 | 6335814 8826055
31 2239 5IMAF AJUDAMTE DE CARFIMTEIRO COM EMCARGOS COMFPLEMEMNTARES SEDI- SERMICOS DIVERSOS H 288 20,49 580112 4525 402 226157 10413,49
boied Sa2E2 | SINAFI CARFIMNTEIRD DE FORMAS COM EMCARGDS COMPLEMEMTARES SEDI- SERVICOSDIVERSOS H 288 28,29 2475 B24 5 403 140653 1438891
33 8242 SINAFI AJUDAKTE DE FEDREIRD COM EMCARGOS COMFLEMENMT ARES SEDI - SERMIGOS DIVERSOS H 288 20,42 £.880.96 4505 A0z 9233.34 10383.89
24 Sa303| SIMNAR FECREIRC COM EMCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI - SERVICDE DIVERSOS H 288 28,70 H.2E0E0 B33 405 1a7ted 14534 40
35 100201 | SIMNAFI AJUDAMTE DE PIMNTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTSRES SEDI - SERVICDS DIVERSOS H 288 20,96 E.O3648 4EZ % 405 Q451,07 10653.49
38 FE30{ SIMAF FINTOR COM EMNCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI - SERMICOS DIVERSOS H 288 25,90 261,20 E59 402 12065 68 16204 B2
ar 100203 | SIMNARI AUFILIARDE AZULENSTA COM EMCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI- SERVICDES DIVERSOS H 144 20,42 294048 2i5x 403 416,67 519195
a8 88256| SINAR AZULEJISTA OULADRILHISTA COM ENC ARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 144 28,13 420336 3R 405 RoE4.T0 42173
4 Ar Condicionado 11.051.52 846 3% 4022 154721 19513.45
41 100302 SINAFT MECAMICO DE REFRIGERACAD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 204 28,78 1.051.52 R 1 403 1547212 1951345
5 ¥istoria Mensal 12.752.64 977 % 4025 178537 2251708
a1 100206 | SIMNAFI ENMGEMHEIRD CIVIL FLEMO COM ERMCARGDS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICDE DIVERSOS H 9E 132,84 12.752.64 b 405 17853.70 2251708
[ Encarregado Geral de Manutengio 9.809.28 T.51 % 4032 13733 1732005
E1 A0TTE| SIMAF EMCARREGADDGERAL COM EMCARGOS COMFLEMENMTARES SEDI- SERMICOS DIVERSOS H 288 34,08 9.809,28 Th1% 402 1373299 17320,068

6.4.2 Os servigos serdo prestados, dentro do prazo limite de vigéncia do Contrato, conforme o item 4) deste Projeto Basico, sob demanda, a medida que a
administracdo da CONAB necessite dos servicos de manutencao, sendo necessaria a emissdo de Ordem de Servico especifica para cada servigo a ser
realizado em elétrica, hidraulica, civil ou ar condicionado. Apds o surgimento da demanda pela CONAB, a CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para
iniciar os procedimentos de manutengao.

6.4.2.1 Os pagamentos a Contratada ocorrerao sobre os servicos efetivamente prestados, apds as seguintes etapas: surgimento da demanda da
administracdo, emissao de Ordem de Servico, a prestacao efetiva do servico, o recebimento do servico pela Comissdo de Fiscalizacdo, e demais
tramites administrativos da CONAB, em acordo com o Regulamento de Licitac6es e Contratos (RLC).

6.5 Da Garantia dos Servicos

7 of 72 30/01/2024 15:C



SEI/MAPA - 33448637 - Conab - RLC: Projeto Basititacao) https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

6.5.1 Cada etapa de servigos de manutengdo, e sua respectiva medi¢do, devera ter um periodo de garantia de, no minimo, 90 (noventa) dias, contados do
recebimento pela Contratante.

6.5.2 Durante o periodo de garantia, a Contratada devera refazer o servico ou parte dele, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, apds ser comunicado
da presenca de vicios ou necessidade de substituicao.

6.6 Dos Materiais a serem Disponibilizados

6.6.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios
para a execucdo das demandas de manutencdo. Todos estes custos serdao responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais sdo estimados em 40% do
custo dos servigos.

6.7 Do Instrumento de Medicao de Resultados

6.7.1 Durante a vigéncia do Contrato, a Conab, para avaliar a qualidade na execuc¢do dos servicos, adotara o Instrumento de Medicdo de Resultados
(IMR), constante no Anexo Il deste Projeto Basico.

6.7.2 O Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) avaliard se a execucdo dos servicos obteve conformidade com as condi¢Oes estabelecidas neste
termo e atingiu os resultados estabelecidos no IMR, mediante critérios objetivos estabelecidos pela Conab.

6.7.3 Os critérios definidos para medi¢do de resultados na execucdo dos servicos serdo utilizados para efeito de pagamento com base nos resultados
obtidos pela Contratada, bem como podera ensejar a aplicagdo de multa e rescisdo contratual.

6.7.4 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servicos.

6.8 Do Recebimento dos Servicos

6.8.1 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do
Contrato.

6.8.2 O recebimento provisério serd realizado pela fiscalizacao, conforme previsto neste Projeto Basico.

6.8.3 Ao final de cada SERVICO executado, a fiscalizacdo devera apurar o resultado das avaliagdes da execuc¢do do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério.

6.8.4 Ao final do contrato, a CONTRATADA devera comunicar por escrito a CONTRATANTE, do término dos servigos referentes a este Projeto Basico. A
fiscalizacdo elaborara termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execu¢do do Contrato, os quais serdo encaminhados ao
empregado ou comissao designada para o recebimento definitivo.

6.8.5 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execuc¢do dos servicos, sera realizado pelo empregado ou comissdo designada para o
recebimento definitivo.

6.8.6 Para a perfeita execugao dos servigos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
guantidades e qualidades necessarias para a perfeita conclusdo dos mesmos, promovendo sua substituicdo quando necessario.
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7. DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 A Contratada deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogdveis por igual periodo, comprovante de
prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor anual do Contrato, mediante a opc¢do
por uma das seguintes modalidades:

7.1.1 Caugao em dinheiro;

7.1.2 Seguro-garantia; ou

7.1.3 Fianga bancaria.

7.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

7.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
7.2.2 Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execu¢dao do Contrato;

7.2.3 Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

7.3 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdo que rege a
matéria.

7.4 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor anual
do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

7.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdao do Contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 569 do RLC.

7.6 A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverad ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.
7.7 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econ6mica Federal, com correcdo monetaria.

7.8 No caso de prorrogagao da vigéncia do Contrato ou readequagao do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou
acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

7.9 No caso de contratagdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada anualmente, como forma de resguardar os interesses
da Conab.

7.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

7.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

7.12 Sera considerada extinta a garantia:
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7.12.1 Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

7.12.2 Com a sua total utilizacdo por parte da Conab dentro do prazo de validade;

7.12.3 Com a expiragao do prazo de validade da garantia.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

8.1 Para a execucdo do ajuste, serd adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegacdo de responsabilidade. Esse conceito define o
Contratante como responsavel pela gestdo do Contrato e pela verificacdo da aderéncia dos servicos prestados aos padrdes de qualidade exigidos e a
Contratada como responsavel pela prestacdo dos servicos e gestdo dos recursos necessarios para o cumprimento do Contrato.

8.2 Para cumprimento do Contrato, pressupde-se a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

8.2.1 Fiscal do Contrato: é o empregado ou a comissao designada pela Contratante, responsavel pelo acompanhamento e pela fiscalizagao técnica da
execucao contratual e, ainda, pela verificacdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento provisério do objeto da contratacao;

8.2.2 Preposto: funcionario representante da Contratada, responsavel por acompanhar a execuc¢do do ajuste e atuar como interlocutor principal com o
Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questoes técnicas, legais e administrativas referentes ao andamento
contratual.

8.3 A atividade de gestdo e fiscalizacdo do presente Contrato deverd ser executada em conformidade com as disposi¢des dos art. 535 a 540 do RLC.

8.4 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos
recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

8.5 Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC sera designado fiscal, seu substituto, ou comissdo de fiscalizacdo para acompanhar e fiscalizar a execucdo dos
servigos.

8.6 O Fiscal do Contrato devera exercer a fiscalizagdo da contratagdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro
proprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da
Contratada.

8.7 A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade,
ainda que resultante de imperfeicGes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Conab ou de seus
agentes e prepostos, em conformidade com o art. 76 da Lei n2 13.303, de 2016.

8.8 A contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representard e se responsabilizard por todos os aspectos
funcionais, técnicos e legais, devendo:

10 of 72 30/01/2024 15:C



SEI/MAPA - 33448637 - Conab - RLC: Projeto Basititacao) https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

a) efetuar o acompanhamento continuo e periddico da execucdo do Contrato;

b) fornecer e manter atualizados endereco de correspondéncia da contratada para recebimento de oficios, notificacdes e intimacdes, bem como
endereco de correio eletronico;

c) zelar pela manutencdo, durante a execug¢do do Contrato, das condicGes estabelecidas no instrumento convocatério, nas normas regulamentadoras e na
legislacdo correlata do meio ambiente, seguranca e medicina de trabalho, como também da regularidade fiscal, trabalhista, previdencidria e FGTS e do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas;

d) zelar pela execucdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e
e) zelar pela plena, total e perfeita execucdo do objeto contratado.
8.9 Eventuais duvidas durante o periodo de vigéncia contratual deverdo ser encaminhadas formalmente pelo preposto a Contratante.

8.10 Em funcdo das caracteristicas da presente contratacdo, e por motivo de economia, o preposto da Contratada podera ser um dos empregados
designados para a execugdo dos servicos.

8.11 A fiscalizacdo, conforme arts. 545 a 548 do RLC, avaliara constantemente a execucdo dos servicos e utilizara o Instrumento de Medi¢do de Resultado
(IMR), conforme modelo previsto no item 6.7 e no Anexo lll, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores
estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.12 Durante a execucdo do objeto, a fiscalizagdo monitorara constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao, devendo
intervir para requerer a CONTRATADA a corregao das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.13 A CONTRATADA poderd apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pela
fiscalizacdo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do
prestador.

8.14 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatorio.

8.15 A fiscalizacdo devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execug¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
gualidade da prestacdo dos servicos realizada.

8.16 A fiscalizacdo verificard a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI'S, a serem utilizados na execu¢do dos servicos junto ao
documento da CONTRATADA que contenha sua relagao detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas.
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8.17 A fiscalizagdao da execucdo dos servigos abrange, ainda, a emissao das Ordens de Servicos sob demanda para cada servico de manutengao
corretiva e preventiva nas dependéncias da SUREG/GO e UA-Goidnia.

8.18 A fiscalizacdo, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacgao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 510 do RLC.

8.19 Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizada.

8.20 O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sangdes
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagao vigente, podendo culminar em rescisdao contratual, conforme disposto no §22 do art. 519
do RLC.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas do contrato;
9.3 Pagar no prazo contratado, a importancia correspondente aos servicos executados.

9.4 Rejeitar os servicos executados fora das especificacdes deste Projeto Basico.

9.5 Fiscalizar e gerir o contrato na forma disposta no art. 535 e seguintes do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB.

9.6 A fiscalizagdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execu¢do dos servicos contratados e a
observancia de todos os preceitos de boa técnica.

9.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica pela CONAB.

9.8 Fazer a retenc¢do de impostos/tributos, quando for o caso.

9.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

9.10 Rescindir o Contrato pelos motivos previstos neste Projeto Basico.

9.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

9.13 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execucdo dos servicos, para que seja
reparado ou corrigido;

9.14 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;
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9.15 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada, através de empregado ou comissdao especialmente designado;

9.16 Submeter a autoridade competente a autorizacdo de horarios diferentes do constante neste Projeto Basico para conclusao de servicos, devidamente
fundamentada pela contratada.

9.17 A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.18 Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servigos de recepgao e apoio ao usuario;

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relagdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi designado;

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 Os servicos somente poderdo ser iniciados apds o recebimento da Ordem de Servico;

10.2 Submeter a aprovacao prévia da Conab todas as substituicdes de materiais e equipamentos de referéncia existentes na especificacdo que tenham
sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma fungao e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém n3o aprovado previamente;

10.3 Devera seguir Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no Projeto Basico pela Conab (Anexo VIII);

10.4 E vedado a contratada que seus empregados solicitem servicos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas que prestam servicos a
Conab;

10.5 Durante a execugdo de obras e servicos engenharias, a contratada devera proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local
de execucdo do servico, de forma que ndo sejam deteriorados em funcdo do desenvolvimento dos trabalhos;

10.6 Devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execucdo dos servicos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

10.7 A Conab podera determinar a substituicdo de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para a execugao do
Contrato e que a fiscalizacdo julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos servicos, cabendo a contratada providenciar a
troca em prazo maximo estipulado pela Companhia;

10.8 A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para a perfeita execucao das obras ou servicos
de engenharia;
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10.9 Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a contratada devera obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes, cabendo a contratada, em
qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes da sua ma aplicagdo;

10.10 Deverd fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a
execucdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte;

10.11 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patriménio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo, negligéncia, impericia
ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a precos atualizados, em prazo razoavel estabelecido pela Conab,
contados a partir da comprovacao da responsabilidade;

10.12 A contratada nao podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os
requisitos constantes nas especificacdes;

10.13 Responder por perdas e danos que vier a causar a CONAB, empregados ou a terceiros, em razao de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominagGes contratuais ou legais, a que estiver sujeita;

10.14 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cGes assumidas, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas no ato da contratacdo, sob pena de rescisdao do contrato;

10.15 Respeitar a legislagcdo federal, estadual e municipal, especialmente aquela que interfira diretamente na execucdo dos servicos, bem como acordos,
convengdes coletivas, sentencas ou acorddos normativos vigentes relacionados com a mdo de obra que prestard servicos nas dependéncias da
CONTRATANTE, observando e cumprindo fielmente suas determinagdes;

10.16 Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os servicos objeto do presente contrato, devendo apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE, exceto com relagdo aos tributos e contribuicdes que serdo retidos na fonte ou
recolhidos pela CONTRATANTE no ato do pagamento;

10.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do presente contrato;

10.18 Possuir, durante toda a vigéncia do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantdo, através de telefonia fixa ou mével, para
atendimento da CONAB/SUREG/GO em caso de urgéncia, quando necessario, exceto em finais de semana e feriados.

10.19 As empresas que ndo tenham matriz, filial ou escritdrio de representacdo em Goidnia/GO terdo o prazo de 30 dias corridos para constituir um
deles, devendo manté-los durante a vigéncia do contrato.

10.20 Atender todas as solicitacdes do servidor encarregado da fiscalizagdo do contrato, no prazo que este lhe assinar, tratando-o com urbanidade,
eficiéncia e presteza;

10.21 Manter-se, durante toda execug¢ido do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, com todas as condigées que culminaram em
sua habilitacdo e qualificacdo na fase de licitagdo devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitada pela fiscalizacao da
CONTRATANTE, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de abertura de processo administrativo de rescisdo do presente contrato por
ato unilateral da Administracdo;
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10.22 Manter-se, durante a vigéncia do presente contrato, regular juntamente ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sob
pena de rescisao por ato unilateral da CONTRATANTE;

10.23 Ocorrendo mudanga de local na vigéncia do contrato, ficara a CONTRATADA obrigada a executa-los no novo enderego, desde que se localize
dentro da circunscrigao administrativa da Superintendéncia Regional de Goias.

Das obrigacoes relativas a prestacao dos servicos:

10.24 Realizar servicos de manutencdo predial, preventiva e corretiva, no ambito da Superintendéncia Regional de Goids, em todas as suas instalacbes e
equipamentos, entre eles reparos, consertos e pequenas adaptacdes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento da
Administragao, como reforma;

10.25 Realizar obrigatoriamente manutencdo das instalacdes que sofrerem modificacdes;

10.26 Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios necessarios para a perfeita execugao dos servigos de manutengdo predial
preventiva e corretiva e demais atividades correlatas;

10.27 Manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagao;

10.28 Assumir inteira responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados e executa-los conforme as especificacdes constantes da proposta
comercial, as disposicdes do Edital, a boa técnica, a legislacdo e as normas técnicas vigentes e as instru¢des e recomendacbes dos fabricantes dos
equipamentos existentes;

10.29 Operar e agir com organizacao completa, fornecendo a mao de obra necessdria a execucdo do servico objeto do Contrato, realizando, também,
todas as atividades inerentes a dire¢do, coordenacao, fiscalizacdo, administracdo e execugao dos servicos;

10.30 Iniciar a prestacdo dos servicos na data indicada no Termo de Inicio da Execucdo de Servicos e da Vigéncia Contratual, desde que cumpridas todas
as obrigacdes exigidas para o inicio da execucdo dos servicos, informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ao inicio de sua execucao;

10.31 Cumprir com todos aqueles servigos que possam ser entendidas como pertinentes a manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, as
quais porventura ndo estejam previstas nesse documento, inclusive inspecdes, verificacdes, limpezas, operagdes, consertos, reparos, substituicdes,
pequenas adaptacbes e modificacGes e outras atividades a serem realizadas nas instalacées e nos equipamentos existentes, ficando excluidos apenas os
servigos que se configurarem, no entendimento da Administragao, como reforma;

10.32 Propor melhorias a serem realizadas nos equipamentos e instalacGes objeto deste Contrato, suprindo a Administracdo de informacoes técnicas
necessarias para a tomada das decisGes cabiveis;

10.33 Auxiliar a CONTRATANTE prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que envolvam os equipamentos e as instalagdes objeto deste
Contrato;

10.34 Apresentar na fase de habilitacdo Atestados de Capacidade Técnica emitidos por entidade da Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou
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Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada de execu¢do de servigos com caracteristicas e condi¢cdes semelhantes ao objeto que comprovem:

a) Experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacao de servigos terceirizados, ininterruptos ou nao, até a data da sessdo publica de abertura da licitagdo.
al) Para comprovacdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, serd aceito o somatodrio de atestados;

a2) Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez;

a3) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se
firmado para ser executado em prazo inferior;

a4) O licitante deve disponibilizar todas as informacGes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servicos.

10.35 Executar os servicos de manutencdo predial sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados pela Contratada na fase de habilitagao da
licitacdo, como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo técnico exigido;

10.36 No caso de indicacdo de mais de um profissional, todos deverdo participar como responsaveis técnicos da execucdo, de acordo com as suas
atribuicGes profissionais;

10.37 Os responsaveis técnicos somente poderao ser substituidos por ocasido de substituicao da responsabilidade técnica na Certidao de Registro de
Pessoa Juridica emitida pelo CREA, desde que essa seja apresentada novamente a Contratante, acompanhada das respectivas Certidées de Acervo
Técnico emitidas e autenticadas pelo CREA, que comprovem a qualificacdo exigida na etapa de qualificagdo técnica da licitacdo, além de apresentar
também os documentos que comprovem que os novos responsaveis técnicos fazem parte do quadro permanente da Contratada;

10.38 Registrar, apos a assinatura do contrato e antes do inicio da execu¢dao do servico, a Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao
contrato de prestacdao de servico de manutencao predial junto ao CREA-GO, em nome dos profissionais responsaveis técnicos pelo servigo objeto do
Contrato, conforme Lei n2 6.496/1977, Resolugdo CONFEA n2 425/1998 e suas alteragoes;

10.39 Arcar com todos os custos necessarios a completa execucdo dos servicos, entre eles as obrigacdes trabalhistas, encargos sociais, tributos,
indenizagdes, seguro contra acidentes, além de transporte, ferramental, equipamentos de seguranca etc;

10.40 Fornecer, os materiais de consumo necessarios para a execu¢cdao da manutencdo predial preventiva e corretiva, tais como: parafusos, porcas,
arruelas, buchas, pregos, arrebites, graxa, vaselina, glicerina, lubrificantes, solventes, produtos quimicos de limpeza, alcool, materiais contra corrosdo e
para protecao antiferruginosa, lixas, estopa, panos de limpeza, escovas de aco e nylon, massa de vedacdo, material de soldagem, espuma de vedacdo,
etc;

10.41 Providenciar, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos residuos (solidos, liquidos), detritos e entulhos resultantes da prestacdo do
servico, tais como pilhas, baterias, lampadas fluorescentes compactas ou tubulares, recipientes de solventes quimicos, tintas, combustiveis, etc,
observando a legislagdo ambiental vigente no que se refere ao descarte de residuos que possam ser prejudiciais a0 meio ambiente;

10.42 Orientar os seus colaboradores de que ndo poderdo se retirar dos prédios ou instalacbes da Contratante, portando volumes ou objetos, sem a
devida autorizagao da Contratante e liberagdao no posto de vigilancia da Contratante;
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10.43 A manutengdo preventiva devera ser realizada por meio dos profissionais habilitados para realizar cada atividade técnica, obedecendo as normas
legais e instrucdes técnicas vigentes;

10.44 Efetuar atendimento as solicitagGes da CONTRATADA em até 3 (trés dias Uteis), a contar da data do chamado, para os casos que ndo sejam de
emergéncia;

10.45 Efetuar atendimento as solicitagcdes de urgéncia e/ou emergéncia em até 2 (duas) horas, a contar do momento do chamado, considerando-se como
situagGes de emergéncia aquelas que possam ocasionar prejuizos, comprometer a seguranga de pessoas, servicos, equipamentos e/ou bens, ou que
possam causar a paralisacdo das atividades da Administracdo;

10.46 Os servigos executados com base em chamados por e-mail deverdo ser atestados tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE;

10.47 O ateste da CONTRATADA sera dado pelo responsdvel técnico pelo Contrato, depois de constatada a conclusdo do servico e verificado o
funcionamento regular da instalacdo que sofreu intervencao;

10.48 O ateste da CONTRATANTE serda dado pelo Fiscal do Contrato, apds verificado o funcionamento normal e regular da instalacdo que sofreu
intervencdo por pelo menos 1 (uma) semana a contar do ateste da CONTRATADA;

10.49 Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE em rala¢do aos servicos
realizados;

10.50 Providenciar as suas expensas um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado, em ordem e disponivel para apreciacdo da CONTRATANTE sempre
que solicitado;

10.51 Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas nas instalacdes fisicas
e na execucdo dos servicos de manutencado predial, tdo logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponivel para a CONTRATANTE registrar ela mesma as
ocorréncias detectadas;

10.52 Comunicar a CONTRATANTE imediatamente as ocorréncias de urgéncia, assim entendidas como aquelas que possam expor a risco a seguranca de
pessoas, servicos, equipamentos e/ ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da Administra¢do, ndo deixando de registra-las no Livro
de Ocorréncias;

10.53 Responder em até 3 (trés) dias Uteis as ocorréncias registradas no Livro de Ocorréncias, tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE,
providenciando a adequada solucdo, sendo que para as ocorréncias de urgéncia o prazo para atendimento serd de 2 (duas) horas, a contar da
constatacdo da urgéncia;

10.54 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, constatada durante a execugdo dos servicos, cujo saneamento dependa de autorizacdo para
execucao ou de providéncias por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimonio publico;

10.55 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, por meio de Relatério de Ocorréncia, as ocorréncias extraordinarias, assim entendidas como falhas,
defeitos e anormalidades de maior complexidade identificados no funcionamento dos equipamentos e nas instalagées que possam a vir a ocasionar a
paralisacao dos equipamentos, a interrupcdo das atividades da Administracdo e que possam a colocar em risco a seguranca das pessoas e a integridade
do patrimonio, ndo deixando de registra-la no Livro de Ocorréncias;
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10.56 O Relatdrio de Ocorréncia devera ser elaborado pelo responsavel técnico pelo CONTRATO e devera ser entregue em até 3 (trés) dias Uteis a contar
da constatacdo das ocorréncias extraordinarias;

10.57 O Relatdrio de Ocorréncia devera conter necessariamente a identificagdo do problema verificado e seu diagndstico, indicar a causa provavel da
ocorréncia e apresentar a acdo em andamento para sua solugao;

10.58 Informar a CONTRATANTE por escrito quando da impossibilidade de atendimento das solicitacbes e da realizacdo dos servicos nos prazos
estipulados, justificando o atraso e solicitando dilagdo do prazo, a qual podera ser concedida a critério da Administragao;

10.59 Nomear como preposto da Contratada o Encarregado de Manutengao Predial que representarda a mesma perante a Conab o qual sera responsavel
por orientar a execucdo dos servicos, bem como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessarias ao bom
cumprimento de suas obrigacdes, recebendo dele as reclamacgdes e, por consequéncia, tomando todas as medidas cabiveis para a solugao das falhas
detectadas;

10.60 O preposto serd responsavel pela coordenacdo das atividades previstas em contrato;

10.61 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realizacdo;

10.62 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessario, adotando as providéncias pertinentes para a correcdo das falhas detectadas;

10.63 Relatar a Fiscalizacao do Contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestacdo de servicos;

10.64 Comunicar aos seus funciondrios a ocorréncia de toda e qualquer irregularidade e anormalidade constatada na prestacdo do servico;

10.65 Efetuar as anotac¢des de toda e qualquer ocorréncia no Livro de Ocorréncias, inclusive as ocorréncias extraordinarias e as ocorréncias de urgéncia;

10.66 Disponibilizar e informar, por escrito, nimero de telefone mével que possibilite contato imediato, de forma permanente, incluindo dias ndo Uteis,
para atendimento de situacbes de emergéncia;

10.67 Executar os servicos que impliqguem desligamentos de energia, de dagua e de outros que possam comprometer o normal funcionamento da
SUREG/PE, nos dias ou hordérios indicados pela contratada em que ndo houver expediente na unidade, salvo emergéncia inadiavel, sempre mediante
autorizacdo da CONTRATANTE;

10.68 Solicitar por escrito a Fiscalizacdo do CONTRATO, com antecedéncia de no minimo de 2 (dois) dias, autorizacdo para a realizacdo de servicos fora do
horario de expediente normal das unidades;

10.69 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execugdo do presente contrato, salvo subcontratacdo dos servigos previstos no Contrato, para os
quais ndo havera reembolso das respectivas despesas;

10.70 A subcontratacdo prevista ndo transfere a responsabilidade pela realizacdo desses servicos, assumindo a CONTRATADA inteira responsabilidade
pela prestacdo de todos os servicos;

10.71 A CONTRATADA devera acompanhar e supervisionar, por meio da sua equipe a realizacdo dos servicos subcontratados;

10.72 Adquirir as pecas e materiais necessarios a execu¢cdao das manutencdes preventivas e corretivas e de outras solicitacbes a serem aplicados nos
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equipamentos e instalacdes;

10.73 A aquisicao de materiais e pecas s6 sera objeto de ressarcimento se conferida previamente autorizagdo para compra por meio de comunicagao
via e-mail;

10.74 Realizar pesquisa de pregos em, no minimo, 3 (trés) fornecedores para cada item a ser adquirido;

10.75 Encaminhar comunicag¢ao via e-mail, para a CONTRATANTE, acompanhado das cotagdes dos precos pesquisados, preferencialmente originados
pelos préprios fornecedores, com a indicagao expressa das empresas consultadas, telefone e contato. A Contratante se resguarda do direito de
confirmar a cotacdo dos pregos pesquisados junto aos fornecedores contatados;

10.76 Efetivar a compra, respeitando o menor valor por item, depois de aprovada a compra;

10.77 A nota fiscal compreendendo materiais so sera aceita quando acompanhada de autorizagao pela Contratante por e-mail — ou no Formulario de
Requerimento — FR, conforme o caso;

10.78 Realizar vistoria mensal preventiva, apresentando posteriormente sugestdes sobre reparos, intervencdes, adaptacdes e modernizagdes preventivos
ou corretivos nos equipamentos e instalacoes existentes, de maneira a melhorar a eficiéncia e desempenho dos mesmos;

10.79 O documento relativo a vistoria mensal devera ser assinado pelo responsavel técnico do contrato de manutengdo predial;

10.80 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros drgdos
competentes, com relacdo a mao de obra de sua responsabilidade;

10.81 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n? 23 — NR 23 (Prote¢do Contra Incéndios);
10.82 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n2 10, NR 10 (InstalacGes e Servicos em Eletricidade);

10.83 Fornecer e exigir o uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) recomendados pelas normas regulamentares, afastando do servico
0s que se recusarem a utiliza-los;

10.84 Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta operacdo e manutencdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro
de pessoal os profissionais de seguranca em nimero e qualificacao requeridos pelas normas legais;

10.85 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados e
colaboradores, dolosa ou culposamente, durante a execugao Contrato, ndao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdao ou
acompanhamento (Lei n? 8.666/93, art. 70);

10.86 Repor ou consertar, conforme o caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a devida comprovacao de responsabilidade, qualquer objeto da
CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

10.87 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorrecdes resultantes da ma qualidade
da execucdo dos servigos, inclusive os de natureza especializada, e/ou materiais empregados;

10.88 Na hipdtese de verificacdo de furtos e roubos, a CONTRATADA ficara obrigada a promover o ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30
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(trinta) dias, contados a partir da conclusdo da apurac¢do de sua responsabilidade, que se farda em processo especifico. Caso ndo o faca dentro do prazo
estipulado, a Administracdo reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més ou promover a rescisao do Contrato com base
no inciso | do art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuizo da cobrang¢a administrativa ou judicial do débito;

10.89 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, vistoriar e ter acesso as suas dependéncias, bem como o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer servigo que ela entenda como insatisfatério ou que atente contra a sua seguranga ou a de terceiros, ficando certo que, em
nenhuma hipodtese, a falta de fiscalizagdo da CONTRATANTE eximira a CONTRATADA de suas responsabilidades provenientes do Contrato;

10.91 Caso a CONTRATADA tenha que desfazer ou refazer qualquer servico ndo executado a contento, correrdo por sua conta as correspondentes
despesas (Lei n2 8.666, art.69);

10.92 Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades da CONTRATANTE de modo a ndo causar transtornos ao atendimento normal de seus
servicos e horarios estabelecidos em normas internas nem quaisquer 6nus relativos ao uso de recursos materiais e humanos;

10.93 Apresentar, até o 102 dia util do més, a Nota Fiscal/Fatura referente ao més anterior;

10.94 O pagamento pelos servicos de manutencao predial ficard condicionado a apresentacdo dos documentos de cobranca e ocorrera até o 102 dia util
ao da apresentagao.

Das Obrigacoes Relativas a Mdo De Obra:
10.95 Recrutar, selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, de acordo com as qualificacdes minimas definidas no Projeto Basico;
10.96 Tanto a selecdo quanto o treinamento deverdo procurar e incentivar a observancia de qualidades tais como polidez, discricdo e aparéncia;

10.97 Indicar, apds a assinatura do Contrato e antes do inicio da execucdo dos servicos, para aprovacdo da Contratante, os profissionais que fardo parte
da equipe de funcionarios encarregados da execucdo do objeto do contrato, enviando lista nominal com todos os membros e cépia dos seus documentos
de identidade. A CONTRATANTE pode rejeitar as indicacGes de profissionais, caso entenda insuficiente ou em desacordo com essas exigéncias;

10.98 Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsdvel pelo pagamento de saldrios e todas as demais
vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizacdes, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza
juridica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam ser vitimas, quando em servico, na forma como a expressao é
considerada na legislagdo trabalhista, ficando ressalvado que a inadimpléncia da Contratada para com estes encargos ndo transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

10.99 A CONTRATADA declara, no ato da assinatura do presente contrato, que possui capacidade econOmica para o integral adimplemento do presente
contrato, ndo podendo, em hipdtese alguma, vincular o pagamento de qualquer obrigacdo trabalhista (saldrios, 132 saldrios, férias, etc), devida a seus
empregados, a pagamentos que lhe sejam devidos pela CONTRATANTE, devendo efetuar os pagamentos de todas as verbas trabalhistas devidas na data
correta e, em caso dos salarios, até o quinto dia Util de cada més (Lei n? 8.666/93, art. 55, XlIl);

10.100 Prestar os servicos, mesmo quando em estado de greve da categoria, mantendo, nesse caso, esquema de emergéncia, de modo a nao
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comprometer o funcionamento das unidades administrativas e o cumprimento do objeto deste Contrato;

10.101 Deixar claro a mao de obra que ndo ha relacdo de hierarquia ou de subordinacdo direta entre seus empregados e a CONTRATANTE, devendo tal
mao de obra seguir unicamente as instrucdes de seu preposto/supervisor;

10.102 Responder, em relacdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como
saldrios, seguros de acidentes, tributos, indeniza¢Ges, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislagdo, pelo Governo e/ou Acordo/Convengdo/Dissidio da Categoria;

10.103 Assumir todas as questOes, reclamacOes trabalhistas, demandas judiciais, acdes por perdas e danos e indeniza¢des oriundas de erros, danos ou
quaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA, sendo certo que serao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE;

10.104 Assumir, de forma integral e ilimitada, a vinculacdo trabalhista exclusiva de seus empregados no desempenho dos servicos objeto do presente
contrato, nas dependéncias da CONTRATANTE, respondendo por todos e quaisquer 6nus suportados pela CONTRATANTE, decorrentes de eventual
condenacdo em demanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde ja, a retencdo dos valores correspondentes aos créditos
existentes decorrentes do presente contrato e de outros porventura existentes entre as partes;

10.105 Fornecer, uniformes e seus complementos a mdo de obra utilizada para o adimplemento do presente contrato, em numero suficiente e
obedecendo ao disposto na legislagdo, bem como no respectivo Acordo, Convencdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho;

10.106 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administragao;
10.107 Informar a CONTRATANTE os nomes dos funcionarios em férias;

10.108 Quando seus empregados estiverem prestando servico nas dependéncias da CONTRATANTE, assumir todas as responsabilidades e tomar as
medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal subito;

10.109 Providenciar para que todos os seus colaboradores, nos locais de trabalho, cumpram as normas internas da CONTRATANTE;

10.110 Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa por parte
desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados inadequados,
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Servigo Publico;

10.111 Submeter a aprovacdo da Contratante toda e qualquer alteracdo dos profissionais encarregados dos servicos, comprovando as qualificacGes
exigidas na licitagdo, podendo a Contratante rejeitar caso entenda incompativeis com as exigéncias estabelecidas;

Das Obrigacoes Relativas a Apresentacao de Documentos:

10.112 Fornecer toda e qualquer documentagdo necessaria ao procedimento de fiscalizagao do presente contrato;

10.113 Apresentar, antes do inicio de atividades a serem realizadas nas dependéncias da CONTRATANTE, relacdo do pessoal a ser alocado nos respectivos
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servicos, com dados pessoais de identificacdo, e manté-la rigorosamente atualizada, nos casos de substituicao, se for o caso. A critério da CONTRATANTE,
ainda podem ser solicitados documentos complementares, tais como: documentacdo comprobatdria de identidade e de qualificagdo profissional da mao
de obra que trabalhara nas dependéncias da CONTRATANTE, Carteira Profissional, Atestado de Saude Ocupacional e ficha individual completa, da qual
constarao todos os elementos necessarios a perfeita identificagao de cada profissional;

10.114 Apresentar os comprovantes de pagamentos de beneficios e encargos sociais e trabalhistas, quando solicitado ou, na falta de solicitacdo, na
periodicidade definida pela fiscalizagcdo do presente contrato ou, na falta de tal defini¢ao, na periodicidade explicitada nos itens seguintes;

10.115 Fornecer no ato da assinatura do presente Contrato e dos respectivos Termos Aditivos, os seguintes documentos:
10.116 Cépias dos contratos de trabalho da mao de obra que vier a prestar servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;
10.117 Certificado de regularidade do FGTS;

10.118 Copia do acordo e/ou da convencdo coletiva de trabalho, ou, ainda, da sentenca ou do acérddo normativo proferido pela Justica do Trabalho, se
for o caso, relativamente a categoria profissional a que pertence a mao de obra que desempenhara suas funcdes nas dependéncias da CONTRATANTE;

10.119 Registro de empregados;

10.120 Cépias das pdaginas da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) que atestem a contratacdo ou sejam relevantes, a critério da fiscalizacdo do
presente contrato;

10.121 Atestado de saude ocupacional (ASO) admissional da mdo de obra que prestara servicos nas dependéncias da CONTRATANTE;

10.122 Comprovante de cadastramento da mao de obra no regime do PIS/PASEP;

10.123 Comprovantes de op¢do de vale-transporte, quando for o caso;

10.124 Comprovante de recolhimento dos encargos previdencidrios relativos aos empregados alocados ao contrato;

10.125 Outros documentos e comprovantes, a critério da CONTRATANTE;

10.126 A qualquer tempo e pelo periodo determinado pela fiscalizagao poderao ser solicitados pela Administragdo os seguintes documentos:

10.127 Recibos/comprovantes de pagamento, atestando o recebimento de salarios mensais e adicionais, férias, abono pecuniario e 132 salarios (12 e 22
parcelas), quando da época propria, além de salario-familia, caso devido, assinado pelo empregado (Consolida¢do das Leis do Trabalho - CLT, art. 464,
caput), ou de comprovante de depdsito bancdrio na conta do trabalhador, consoante o disposto no paragrafo Unico do art. 464 da CLT;

10.128 Comprovante do fornecimento de todos os beneficios previstos pela legislacdo, ou por acordo ou convencdo coletiva, sentenca ou acérdao
normativos, estes Ultimos proferidos pela Justica do Trabalho;

10.129 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), se for o caso;
10.130 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecao individual (EPI) ou coletiva, se o servico assim o exigir;

10.131 Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados alocados para a prestacao de servicos a CONTRATANTE, da
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Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social (GFIP) e outros documentos pertinentes a seguranca e saude no trabalho;
10.132 Certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND) junto a Receita Federal do Brasil;

10.133 Outros documentos exigidos pela legislacdo aplicavel, acordo ou convencgdo coletiva,sentenca ou acérddo normativos, ou, ainda, pela fiscalizacdo
do presente contrato;

10.134 Atestado de Saude Ocupacional (ASO) periddico ou de retorno/alteracdo de funcdo e/ou, ainda, demissional, se for o caso;
10.135 Certiddes Negativas de Débitos junto a Previdéncia Social e fazendas publicas federal, estadual e municipal;

10.136 Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho (TRCT) com homologacao;

10.137 Aviso prévio/pedido de demissao;

10.138 Recibo da entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD) e do requerimento de Seguro Desemprego;

10.139 Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS e da Contribuicdo Sindical (CRFC);

10.140 Outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa, o préprio contrato de trabalho, a legislacdo aplicavel ou a
fiscalizacdo do presente contrato exigirem o cumprimento;

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento sera feito a CONTRATADA em até 10 (dez) dias corridos do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, apos o atesto pelo setor
competente da CONAB, na Nota Fiscal Fatura/Servigo, observadas as seguintes ressalvas:

11.1.1 Os documentos de cobrancga rejeitados por incorrecdes em seu preenchimento serdo formalmente devolvidos a CONTRATADA no prazo maximo
de 03 (trés) dias uteis, a contar da data da sua apresentacdo, com as informac¢des que motivaram sua rejeicao;

11.1.2 O prazo de pagamento, no caso de documentos rejeitados por erros ou imperfeicGes, sera contado a partir da data da reapresentacdao da
documentacado considerada correta na CONAB;

11.1.3 A CONAB fara a retencdo dos encargos sob sua responsabilidade;

11.1.4 A devolucdo da fatura ndo aprovada pela CONAB ndo servird de motivo para que a CONTRATADA suspenda a execuc¢do dos servicos ou deixe de
efetuar o pagamento devido a seus empregados;

11.1.5 A CONAB poder3 efetuar retencao ou glosa no pagamento, sem prejuizo das san¢des cabiveis, quando o contratado:

e Nao produzir os resultados, deixar de executar, ou nao executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

e Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
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11.1.6 Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato
dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor glosado pela Conab.

11.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovacoes:

11.2.1 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servico e Previdéncia Social, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou fatura
vencida, compativel com os empregados vinculados a execug¢do contratual, nominalmente identificados, na forma do § 42 do Art. 31 da Lei n2 9.032, de
28 de abril de 1995, quando se tratar de mao de obra diretamente envolvida na execucdao dos servicos na contratacdo de servigos continuados, cujo
recolhimento ficara a cargo da contratante;

11.2.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

11.3 As notas fiscais de materiais adquiridos deverao ser emitidas em nome da CONTRATADA e, em hipdtese alguma, em nome da Conab;

11.4 A CONTRATADA devera discriminar na fatura mensal os valores totais dos itens consumidos por categoria de retenc¢do, de acordo com a legislacao
tributaria vigente, apontando os valores para retencdo, observando que:

11.4.1 Sendo a CONTRATADA empresa ndo optante pelo Simples, serdo deduzidos do valor correspondente na nota fiscal/fatura, na fonte, conforme
legislacdo especifica, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a Contribuicdo para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a Contribuicdo para o PIS/PASEP, a Contribuicdo para a Seguridade Social e encargos previdenciarios, o
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS) e outros que vierem a ser criados, nos percentuais determinados pela legislacdo vigente;

11.4.2 Sendo a CONTRATADA empresa optante pelo Simples serd deduzida do valor correspondente na nota fiscal/fatura, na fonte, a Contribuicdo para a
Seguridade Social e encargos previdenciarios, conforme legislacdo especifica, Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS)

11.5 Antes do pagamento serd realizado consulta ao SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais. Caso seja verificada alguma irregularidade, a CONAB tomara as seguintes providéncias:

11.5.1 Providenciar a comunicac¢do do contratado, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa;

11.5.2 O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Conab;

11.5.3 N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd comunicar aos orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

11.5.4 Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessarias a rescisdao do Contrato em execuc¢do, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;

11.5.5 Havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdao contratual, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF; e
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11.5.6 Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela Superintendéncia Regional no ambito da sua competéncia, ndo sera rescindido o Contrato em execu¢do com empresa ou profissional
inadimplente no SICAF.

11.6 Dos pagamentos devidos a licitante vencedora serdo deduzidos os impostos/tributos e contribuicGes em conformidade com a legislagdo vigente.

11.7 Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario na conta-corrente da Licitante vencedora, através de ordem bancaria em qualquer
entidade bancaria indicada na proposta de pregos, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero da conta-corrente
em que devera ser efetuado o crédito.

11.8 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria para pagamento.

11.9 Qual quer erro ou omissdao na documentacao fiscal ou na fatura serd objeto de correcdo pela CONTRATADA e havera, em decorréncia, interrupcao
do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

11.10 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estardo sujeitos a retencdo, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber: Imposto
de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
e Contribui¢cdo para os Programas de Integragdo Social e de Formagdo do Patrimdnio do Servidor Publico (PIS/Pasep), na forma da Instrugdo Normativa
RFB N°. 1.234, de 2012, conforme determina o artigo 64 da Lei N.09.430, de 1996; Contribuicdo previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento),
na forma da Instru¢do Normativa RFB N.o 971, de 2009, conforme determina a Lei N.o 8.212, de 1991; 111 - Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar N.o 116, de 2003, combinada com a legislagdo municipal ou distrital sobre o tema; e IV - Demais
tributos incidentes sobre a contratagdo.

11.11 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido devera ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuracdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes férmulas:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos Moratodrios devidos;

I= indice de compensacio financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = NUumeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagao em atraso.

11.12 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a Ultima medicdo ndo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global
do Contrato.

11.13 O saldo restante sé podera ser liberado apds a emissdao do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a
10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

11.14 Apds a emissdo do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo poderd ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.
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12. DO REAJUSTE
12.1 Na forma da legislacdo vigente, ndo havera reajuste no periodo do contrato de 12 (doze) meses.

12.2 Conforme o Art. 511 do RLC, o reequilibrio econémico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de
previsdo contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos:

12.2.1 o evento seja futuro e incerto;

12.2.2 o evento ocorra apos a apresentacdo da proposta;

12.2.3 o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

12.2.4 a possibilidade da revisao contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

12.2.5 a modificagcdo seja substancial nas condi¢cdes contratadas, de forma que seja caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da
contratada e a retribuicao do contratante;

12.2.6 haja nexo causal entre a alteracdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposicdo da remuneragcdo correspondente em
fungdo da majoragdo ou minoragdao dos encargos da contratada; e

12.2.7 seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econémico-financeiro do Contrato, por meio de apresentacdo de planilha de custos e
documentagdo comprobatdria correlata que demonstre que a contratagdo tornou-se inviavel nas condigdes inicialmente pactuadas.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1 O contratado, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido no item 13.1.2 abaixo, vedada a subcontratacdo total.

13.1.1 A empresa subcontratada deverd atender, em relacdo ao objeto da subcontratacdo, as exigéncias de qualificacdo técnica impostas ao licitante
vencedor.

13.1.2 Dado que o objeto deste Projeto Bésico concentra varias especialidades de manutencdo predial, a empresa CONTRATADA podera subcontratar até
2 das 4 especialidades de manutencao: elétrica, hidrdulica, civil e ar condicionado. As especialidades de manutenc¢do que podem ser subcontratadas s3o:
hidraulica e ar condicionado. Os servicos de natureza elétrica e civil ndo poderao ser subcontratados.

13.1.3 As empresas de prestacao de servicos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigacdes a eles imputadas, quando a respectiva relacdo for apresentada em processo licitatério ou em contratacao direta.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA
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14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do Contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva,
ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no RLC e na Lei n? 13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratdria;

c) multa compensatoria;

d) multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitacdao e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

15.2 As sanc¢0Oes previstas nos incisos “a” e “e” poderao ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

15.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracGes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sanc¢Oes previstas neste item.

15.4 O contratado que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato
durante a sua execucdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sancGes previstas neste item.

15.5 A aplicagdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagdao assegurado a ampla defesa e o
contraditério a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

15.6 A aplicacdo de sancao administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que deram origem a
sangao.

15.7 Da sancao de adverténcia:

15.7.1 A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas,
imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

15.7.2 A aplicacdo da sancdo do subitem anterior importa na comunicacdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF,
respeitado o disposto no item 16.5.

15.8 Da sanc¢ao de multa:

Sera aplicada multa a CONTRATADA nos seguintes casos:
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a) em decorréncia da ndo regularizacdo da documentacdo de habilitacdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser
aplicada multa correspondente a 5% (por cento) sobre o valor estimado para a licitagcdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario/contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada
multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatdrio, devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor homologado para a licitagdo;

d) multa moratdria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do artigo
569 do RLC.

e) multa moratdria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos até o limite de 15 (quinze)
dias;

f) multa moratédria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos, por periodo superior ao
previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

f.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior poderd ocorrer a ndo aceitagcdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do Contrato no caso de inexecuc¢do parcial do contrato;

h) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecucdo total do Contrato;

i) multa resciséria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo de multas,
as infragdes sao atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO

DESCRICAO GRAU
a) Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

b) zrjssxs;tgu interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de 04
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c) Servir-se de funcionario sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizacdo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

e) Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da fiscalizacdo, por ocorréncia; 02
f) Substituir empregado alocado que nao atenda as necessidades do servico, por funciondrio e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
8) pela fiscalizacdo, por item e por ocorréncia; 03
h) Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por dia; 01
i) Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario; 01

TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% sobre o valor do Contrato
2 0,4% sobre o valor do Contrato
3 0,8% sobre o valor do Contrato
4 1,6% sobre o valor do Contrato
5 3,2% sobre o valor do Contrato

k) multa compensatdria definida no Instrumento de Medicdo de Resultado IMR, Anexo Ill do Projeto Basico, no caso de servico prestado sem o
atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.
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k.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestagao do servigo aferido ocorrerd a rescisao unilateral do Contrato, conforme estabelecido no
IMR.

15.8.1 As multas moratdria, compensatoria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador
configurard repeticdo da sancgdo (bis in idem).

15.8.2 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de
valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.8.3 A aplicacdo da sancdo de multa deverd ser registrada no SICAF.

15.9 Da sanc¢ao de suspensao:

15.9.1 Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de a¢do ou omissao capaz de
causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal.

15.9.2 A aplicacdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, serd
aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846, de 2013.

15.9.3 Em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, podera ser aplicada a sanc¢do
de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.

15.9.4 Considera-se comportamento inidoéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicdes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1 A inexecucdo total do Contrato ensejara a sua rescisao, enquanto a inexecucdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis,
conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

16.2 A rescisdo podera ser:

a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e
¢) judicial, por determinacao judicial.

16.2.1 A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.2.2 A rescisdo amigdvel ndo serd cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuracao de responsabilidade
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iniciada ou com apuragao ainda em curso.

16.2.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme
procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

16.3 Arescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas no titulo anterior:
a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Conab.

16.4 A rescisdo deverd ser formalizada por termo de rescisdao unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigdvel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Didrio Oficial da Unido.

16.5 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizagGes e multas.

17. DA VEDACAO AO NEPOTISMO
17.1 Conforme disposto no paragrafo unico do art. 12 do RLC e do artigo 72 do Decreto n? 7.203, de 2010, fica vedada a contratacao:
a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento; dirigente da
Conab ou empregado da Conab cujas atribuicdes envolvam a atuacao na drea responsavel pela licitacdo e contratacao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condicdo de sdcio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha pelo
menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sécios tenham relacdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o
terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdao ou funcdo de confianca na CONAB, incluindo neste parentesco, cOnjuge ou
companheiro.

18. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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18.1 Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

18.2 A Contratada se responsabiliza administrativamente, civilmente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio ambiente,
podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

18.3. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou
fugitiva, utilizado pela contratada na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

18.4. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da contratacdo, recolhendo-os ao
sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua designagao final
ambientalmente adequada;

18.5. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

18.5.a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

18.5.b) Supressdo da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;
18.5.c) Florestas plantadas; e
18.5.d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

18.6. E vedada a contratada a utilizagdo, na contrata¢do, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos Lindano (gama-
hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

18.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela
contratada e descartados de acordo com as recomendacdes técnicas apresentadas na bula, para destinacao final ambientalmente adequada;

18.8. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipdteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, a
Contratada deverd elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

18.9. Para a elaboracdo, implementacdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sdlidos, nelas
incluido o controle da disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado

18.10. S3o proibidas a contratada as seguintes formas de destinacdo ou disposicao final de residuos sélidos ou rejeitos:
18.10.a) Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

18.10.b) Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracdo;

18.10.c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacGes e equipamentos ndo licenciados para essa finalidade;

18.10.d) Outras formas vedadas pelo poder publico.
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18.11. Para a gestdo e operagao dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagao, a contratada devera observar a Lei n2 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA, devendo:

18.11.a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdo do Anexo | da Instrugdo Normativa
IBAMA n2 1, de25/01/2013;

18.11.b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo drgdo competente e em conformidade com as exigéncias legais e normas
pertinentes dos drgados do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

18.11.c) Possuir, caso exigivel, autorizacdo ou licenciamento junto ao érgdo competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e econémica
para prover os cuidados necessdrios ao gerenciamento desses residuos.

18.11.d) A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n? 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

18.11.e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao 6rgao competente;

18.11.f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeicoar seu
gerenciamento;

18.11.g) Informar imediatamente aos érgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos perigosos.

18.12. Devera ser observado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE o disposto no inciso XlIl do art. 157 do RLC:

a) que as especificacoes e demais exigéncias do Projeto Basico ou Executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaboradas
visando a economia da manutencao e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental;

b) a utilizagdo obrigatdria de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacdo aos agregados naturais;

c) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolugdgo CONAMA N.o 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos
de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da ABNT;

d) a utilizacdo de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificaces e especificacdes determinadas
pela ANVISA;

e) a adogao de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto N.048.138, de 8 de outubro de 2003;

f) o fornecimento de equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados da contratada, para a execuc¢do das obras e servicos de
engenharia.

19. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES
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19.1 A Matriz de Riscos é a clausula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e caracterizadora
do equilibrio econémico financeiro na execucdo do Contrato, em termos de 6nus financeiros decorrentes de eventos supervenientes a contratagao.

19.2 A CONTRATADA ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste, conforme
hipdteses nao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo IV do Projeto Basico.

19.3 A CONTRATADA ndo é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a CONTRATANTE,
conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo |V do Projeto Basico.

20. DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS

20.1 Correra por conta da contratada todo e qualquer pagamento relativo a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscal, comercial, decorrentes da
execucao deste contrato.

21. DA ALTERACAO DO CONTRATO

21.1 O presente Contrato podera ser alterado nas hipoteses previstas do artigo 510 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab, vedando-se
alteracGes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

21.2 A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.3 Nenhum acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressoes resultantes de acordo celebrado entre
os contratantes.

21.4 Fica vedada a celebracdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade da
contratada.

21.5 A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econémico-financeiro nas hipoteses excluidas de suas responsabilidades previstas na Matriz
de Riscos — Anexo IV deste Projeto Basico.

22. DAS VEDACOES

E vedado a CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;

b) Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

c) Subcontratar, na integra o objeto licitatério.
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23. DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

23.1 Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam comprovados por laudos técnicos e aprovacao

prévia da Fiscalizagao da Conab;

23.2 Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificacdo 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos,
realizados em laboratérios idoneos e especializados, tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho,

durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:

a) Anexo | — EspecificacOes e Detalhamentos do Objeto Contratual;
b) Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial;

c) Anexo Il — Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR);

d) Anexo IV — Matriz de Riscos;

e) Anexo V — Modelo Declaracdo de Vistoria Técnica;

f) Anexo VI - Modelo Declaracdo de Dispensa de Vistoria Técnica;

g) Anexo VII - BDI;

h) Anexo VIII - Cronograma Fisico-Financeiro.

Elaborado por:

Area Demandante: Area Técnica:

GABRIEL MENDONCGCA DE PAIVA GABRIEL MENDONCGA DE PAIVA
SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO
Analista Engenheiro Eletricista Analista Engenheiro Eletricista
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Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitagées e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Basico e seus anexos em todo o seu teor,
tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em relagdo a contratacao em apreco.

Area Demandante: Area Técnica:

NOME NOME

SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO
Encarregado Encarregado

NOME NOME

GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGAO GEFAD/GO GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGAO GEFAD/GO

Gerente Gerente

ANEXO | DO PROJETO BASICO

ESPECIFICACOES E DETALHAMENTOS DO OBJETO CONTRATUAL

1. VISAO GERAL DOS SERVICOS

A manutengao predial preventiva é aquela que antecede o reparo, como por exemplo inspecionar instalagdes hidraulicas e elétricas,
verificar elevadores, instalacGes de gas, integridade da cobertura, inspecionar areas comuns, equipamentos e sistemas de seguranca, entre outras.

A manutencao corretiva é aquela que serve para corrigir as falhas ou os desgastes nos equipamentos e instalacdes, sendo atuacdo reativa,
pois a acdao de manutencdo ocorre depois da falha e como exemplo, seriam as impermeabilizacdes de piso apds detectada infiltracdo, conserto de
vazamento de agua, substituicdo de peca em geral, reparo de fissuras e rachaduras na estrutura do edificio, etc.
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I- Sistema Elétrico — cabines de medicdo, quadros gerais e parciais de distribuicdo e de comando, redes elétricas, motores elétricos,
sistema de tomadas e iluminacdo, equipamentos e banco de capacitores;

lI- Sistema de para-raios (SPDA) e aterramento;
[lI- Sistema de ar condicionado — split system, individuais de janela;
IV- Sistemas hidrossanitarios;

V- Sistema de monitoragao de equipamentos e instalagdes de combate a incéndio, abrangendo Central de detengao, detectores,
acionadores, sirenes e redes de comunicac¢ao;

VI- Sistemas de protecdo e combate a incéndios, compreendendo hidrantes, mangueiras, tubulagdo hidraulica, suportes, gongos
hidraulicos, bombas de alimentacao e extintores de incéndio;

VII-Servicos de instalacdo e remanejamento de circuitos elétricos, ldgicos, telefénicos e TV,

VIlI-Servicos de manutencdo de infraestrutura, instalagdes, revestimentos, alvenarias, paredes, esquadrias, piso, vidracaria, pintura,
serralheria e carpintaria cujos materiais seguem o mesmo tipo, cor e padrado dos existentes nos edificios envolvidos neste Projeto Basico e seus anexos;

IX-Servicos de marcenaria: montagem e desmontagem de mobilidrios, troca e ajuste de Fechaduras, pequenos reparos em mesas,
cadeiras, gaveteiros, armarios e estantes, pequenos servicos de montagem e desmontagem de divisérias para adequacdo do layout, regulagem de portas,
fixacdo de quadros e placas diversas;

X-Servigo de confecgdo de chaves.

2. DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

Os servicos basicos de manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, estdo exemplificadamente compreendidos nesta lista.
Referem-se a inspecdes, verificacdes, limpezas, operagdes, consertos, reparos, substituicdes, pequenas adaptacdes e modificacdes e outras atividades a
serem realizadas nas instalagdes elétricas, nas instalagdes hidraulicas e sanitarias, nos grupos geradores, nas instalagdes de ar condicionados, nas
instalacOes e equipamentos de sonorizagdo, nas instalacGes civis e em outras instalagdes e outros equipamentos existentes que porventura ndo estejam
aqui discriminados, mas que facam parte dos edificios objeto desse contrato.

2.1 INSTALAGOES ELETRICAS
Os servicos relacionados a instalacdo elétrica compreendem, no minimo, as seguintes atividades:

* Inspecionar a iluminacdo interna e externa com substituicdo de pecas avariadas (luminarias, lampadas, reatores, soquetes, vidros e
acrilicos de protecdo, entre outros).
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e Efetuar os reparos necessarios das fiacOes, interruptores, tomadas elétricas e alarmes.

e Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais nos quadros gerais e “shaft’s”.

e Efetuar a leitura dos instrumentos de medicdo e verificar as possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos.
* Medir a amperagem dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos.

e Verificar o funcionamento e corrigir eventuais falhas ou aguecimento dos disjuntores termomagnéticos.

e Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais.

* Medir a tensdo dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores.

e \erificar a concordancia com as condicdes limites de corrente maxima permitida para a protecao dos cabos.
e Verificar e corrigir o aquecimento nos cabos de alimentacgao.

e Limpar, interna e externamente, os quadros.

* Inspecionar os isoladores e conexdes.

e Verificar a regulagem dos disjuntores gerais;

e Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.

2.2 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Os servigos relacionados as instalagdes hidraulicas e sanitarias compreendem, no minimo, as seguintes atividades :
e Efetuar revisdo de registros, torneiras, metais sanitarios e acessorios.
e Efetuar revisdo de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua.

e Efetuar revisdo do sistema de tubulagGes, ralos, caixas de gordura e decantacdo, caixas de inspecdo e drenos, incluindo limpeza e
desobstrugao.

e Efetuar revisao, fixagdo e ajustes dos lavatérios, pias e aparelhos sanitarios.
e Detectar e reparar vazamentos.

Registros, torneiras e metais sanitarios

e Detectar e reparar o funcionamento.

e Efetuar reparos dos vazamento com substituicdo do material defeituoso.

Tubulagdes (tubos, conexdes, fixagoes e acessorios)
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e Verificar existéncia de corrosdo.
» Detectar e reparar vazamentos.

e Efetuar servicos de limpeza e desobstrucao.

e Efetuar reparos de trechos e de fixagdes, inclusive repintura.

e Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.

e Inspecionar as tubulacdes das colunas de agua.
Esgotos sanitarios

a) Tubulacgdes (tubos, conexdes, fixacbes e acessorios)
e Verificar existéncia de corrosao.

e Detectar e reparar vazamentos.

e Efetuar reparos de trechos e de fixacdes, inclusive repintura.

e Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.

* Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.
b) Ralos e aparelhos sanitarios

e Inspecionar funcionamento.

e Efetuar servicos de limpeza e desobstrucao.

c) Fossas sépticas

* Inspecionar tampas e possibilidade de transbordamentos.
e Efetuar os reparos necessarios.

d) Caixas coletoras e caixas de gordura

e Efetuar inspecdo geral.

e Retirar materiais solidos depositados.

e Retirar os 6leos e gorduras.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

e) Bomba d’agua - responsavel por levar a agua da rua ao reservatorio do prédio, que por sua vez, abastece todas as unidades/setores.

e \Verificar as partes elétrica e hidraulica do equipamento, e quando necessario, recomendar a troca.
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2.3 INSTALAGOES CIVIS/SERVICOS DE CARPINTARIA

Os servicos de manutengdo e conservacdo das instalages civis correspondem as atividades de inspecdo e reparos dos componentes e
sistemas da area das instalagGes da SUREG/GO e compreendem, no minimo, as seguintes atividades:

e Inspecionar o estado de conservacado das fachadas, com reparo dos elementos danificados.
e Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos elementos danificados.

e Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificacdo das portas, fechaduras, janelas, ferragens, molas e amortecedores
hidraulicos, com reparo dos elementos danificados.

* Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedacao nas esquadrias.
e Inspecionar persianas, com reparo dos elementos danificados.

e Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de madeira, laminados,
comunicagdo visual, pavimentacdo, grades metalicas, coberturas e impermeabilizacdo, com reparo dos elementos danificados.

e Inspecionar o estado de fixagao dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados.

e Desmontagem, realocacdo, substituicio e montagem de novas divisodrias.

* Realizar servicos de pintura visando a conservagdo das instalacdes civis, inclusive de paredes, portas e esquadrias.
* Realizar servigos de substituicdao e reparos em revestimentos.

* Promover, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, consertos ou substituicGes detectados nas
verificagOes expostas, inclusive os servicos de serralheria que porventura se facam necessarios.

OBSERVAGOES:

Os servicos de manutencdo e conservacao das instalagdes civis normalmente restringem-se a substituicdo de elementos quebrados ou
deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apds a remocdo do elemento falho e da reconstituicao original, se assim for o caso, de sua base de apoio,
adotando-se, entdo, o mesmo processo construtivo original da edificacao.

Conforme o caso, sera necessaria a substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado, de modo que, na reconstituicdo do
componente, ndo sejam notadas areas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo desempenho do conjunto.

Se a deterioracdo do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituida. Outras causas decorrentes
de sistemas danificados de areas técnicas diversas como hidraulica, elétrica e outras, deverdo ser verificadas e sanadas antes da correcdo das instalacdes
civis.
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A CONTRATADA devera providenciar as suas expensas, o transporte, destinagdo e descarte dos detritos/entulhos, observando a legislacdo
ambiental pertinente.

2.4 OUTRAS MANUTENGOES

e Realizar pequenos reparos externos, limitados ao conhecimento técnico e ao ferramental disponiveis em geladeiras, fornos de
microondas, bebedouros/filtros de agua e similares desde que ndo sejam equipamentos de informatica.

» Realizar pequenos reparos em fornos, mesas, cadeiras, armarios e outros produtos similares, desde que ndo sejam equipamentos de
informatica (estabilizadores, no-breaks, impressoras, CPUs, monitores, etc), conforme solicitado pela CONTRATANTE.

e Efetuar montagem/desmontagem, realocagdo e substituicdo de pias, bancadas de cozinha e similares.

* Promover a instalagdo e substituicdo, sempre que necessdrio, de equipamentos e acessorios para banheiro, tais como, saboneteiras,
dispenser’s para papel toalha, para papel higiénico, para absorventes higiénicos.

2.5 VISTORIA MENSAL

A vistoria mensal, que devera ser previamente programada, consiste na verificagdo geral dos servigos previstos nessa contratagdo para
identificacdo de falhas e sugestdo de melhorias.

3. A CONTRATADA DEVERA AINDA REALIZAR AS VERIFICACOES ABAIXO:

SISTEMA ELETRICO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar o fator de correcdo;
Verificar o funcionamento de lampadas e leds e, se danificados, troca-las com seus respectivos reatores, caso necessario;
Verificar a corrente de entrada das fases R,S,T;
Verificar a tensdo de entrada das fases R,S,T;
Verificar a corrente de saida das fases R,S,T,
Verificar a tensdo de saida das fases R,S,T;
Verificar a corrente de consumo de todos os estagios;

Verificar se os estagios estdo obedecendo ao controlador;
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Verificar se a corregdo esta dentro dos limites exigidos pela CEB;
Verificar as células e/ou capacitores, substituindo-os, se necessario.
Reapertar as conexdes;

Verificar as contactoras;

Realizar limpeza geral.

SISTEMA ELETRICO - MANUTENGAO CORRETIVA (APLICAVEL TAMBEM A TODOS OS ITENS: QUADROS GERAIS, QUADROS PARCIALIS, ETC.)

Proceder, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios, mantendo o
sistema em perfeito funcionamento, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e componentes, exceto quando
houver necessidade de substituicdo total do sistema.

QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar as condi¢des gerais de seguranca dos quadros;
Verificar o aguecimento dos disjuntores;
Verificar a temperatura dos bornes, terminais e conexoes;
Medir as tensdes e correntes das fases na entrada do quadro;
Realizar a limpeza externa dos quadros.
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidacao;
Verificar a identificagdo dos circuitos e substitui-los, se necessario;

Verificar a concordancia com as condicdes limites de amperagem maxima permitida para os circuitos, de acordo com as normas
pertinentes;

Verificar o equilibrio das fases nos alimentadores com os circuitos ligados;
Verificar os contatos de todos os disjuntores existentes nos edificios;
Verificar o equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores.

Lubrificar as dobradicas das portas dos quadros;

Controlar a carga nos disjuntores;
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Reapertar os conectores de ligacao;

Reapertar os parafusos de fixacdo do barramento e ferragens;

Realizar inspec¢do no barramento e terminais conectores;

Verificar os cabos na saida dos disjuntores evitando pontos de resisténcia elevada;
Executar limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos;

Verificar o sistema de aterramento.

QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUICAO - MANUTENGCAO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, nos edificios.
Verificar as condi¢des gerais de seguranca dos quadros;
Verificar o aguecimento dos bornes, terminais, conexdes e emendas;
Controlar a corrente e da tensdo de entrada;
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidacao;
Verificar as condi¢Oes gerais dos condutores de alimentacdo e distribuicdo;
Verificar o aquecimento e funcionamento dos disjuntores;
Verificar a identificacdo e substituicdo quando necessario;
Medir as tensdes e correntes de entrada dos quadros;
Verificar o equilibrio de fases com todos os circuitos ligados;
Realizar limpeza geral.
Controlar a corrente dos circuitos de saida;
Lubrificar as partes mecanicas méveis;
Reapertar os parafusos de fixagao do barramento, conectores e terminais;
Reapertar os parafusos dos barramentos de entrada e saida;

Realizar limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos.
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QUADROS DE COMANDO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Verificar a existéncia de fusiveis queimados, e substitui-los.
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidacao;
Verificar o fechamento correto das tampas dos porta-fusiveis;
Verificar o aguecimento das bases fusiveis;
Realizar inspegao no estado das chaves magnéticas;
Verificar o estado das botoeiras e luzes de sinalizacao;
Lubrificar as dobradicas das portas dos quadros;
Verificar a identificacdo e substituicdo quando necessario;
Verificar o estado e aperto dos terminais elétricos;
Verificar a atuacdo e regulagem dos relés temporizados e de sobrecarga;
Realizar inspec¢do da pressdo de contato dos fusiveis;
Executar limpeza geral.
Lubrificar as partes mecanicas das chaves magnéticas;
Reapertar os bornes de ligacdo das chaves magnéticas;
Reapertar os parafusos de contato dos botdes de comando;
Verificar o barramento e terminais conectores;
Verificar o estado de conservacao das bases fusiveis.
Realizar limpeza das camaras de extingdo e dos contactos das chaves magnéticas;
Verificar o contato dos porta-fusiveis para evitar fusdes;

Verificar o arco em excesso das chaves magnéticas.

ILUMINAGAO INTERNA - MANUTENGAO PREVENTIVA
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Realizar inspegao das luminarias quanto a existéncia de lampadas e reatores queimados ou inoperantes, trocando-os;
Verificar os interruptores quanto as condi¢cdes operacionais, substituindo-os, se necessario.

Verificar o sistema de fixagdo das luminarias, corrigindo-as;

Verificar os pinos fémeas de contato das tomadas, corrigindo-os;

Reapertar os parafusos de fixacdo das tomadas, corrigindo-os;

Reapertar dos parafusos de fixacdao dos soquetes das [ampadas, corrigindo-os;

Verificar do aterramento das luminarias, quando for o caso, corrigindo-os;

Realizar limpeza das luminarias e lampadas.

ILUMINAGAO EXTERNA - MANUTENGAO PREVENTIVA
Realizar inspegao das luminarias quanto a existéncia de lampadas e reatores queimados ou inoperantes, substituindo-os;
Verificar o estado dos fios nas conexdes;
Verificar os soquetes das ldmpadas quanto a oxidacdo;

Realizar limpeza das luminarias e vidros dos refletores.

TOMADAS DE PISO/PAREDES - MANUTENGAO PREVENTIVA
Testar a corrente na rede de tomadas;
Verificar as condi¢des bornes e dos espelhos;
Reapertar carcagas, tampas e blocos de tomadas;

Realizar limpeza dos espelhos e das caixas de tomadas;

REDE ELETRICA NORMAL E ESTABILIZADA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Realizar inspegao das caixas de passagem;
Realizar inspec¢do do estado das capas isolantes dos fios e cabos.

Verificar o estado geral dos cabos e emendas;
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Verificar o aterramento;
Verificar a corrente de servico e sobreaguecimento.
Medir a corrente da fiacdo e verificacdo de acordo com as tabelas de corrente maxima permitida;

Realizar limpeza das caixas de passagem.

ILUMINAGCAO DE EMERGENCIA - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar o funcionamento correto do sistema.
Verificar as cargas das baterias;
Realizar inspegao dos terminais quanto a oxidagao;
Verificar o nivel de solucdo eletrolitica;
Verificar os retificadores, bornes, terminais e conexdes;
Verificar o estado de conservacdo dos carregadores e colunas de retificacdo;
Verificar o estado das placas;
Verificar o estado da conservacgao das baterias.
Testar o funcionamento dos refletores;
Medir a densidade da solucdo
Realizar limpeza das caixas das baterias;

Realizar limpeza das luminarias.

SISTEMA DE PARA-RAIOS (SPDA) E ATERRAMENTO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Captor;
Isolamento entre o captor e haste;
Isolamento das cordoalhas de descida para a terra;
Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;

Tubulacdo de descida;
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Conexdes de aterramento e grampos tensores;

Malhas de terra;

Oxidacdo das partes metalicas, estrutura e ligagoes.

Medir e registrar resisténcia de aterramento;

Manter a resisténcia de terra dentro dos limites normatizados;

Combater oxidagdo com aplicagdo de produtos quimicos.

CENTRAL DE INCENDIO - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar a normalidade do modo de operac¢do da central (repouso);
Registrar falhas no livro de ocorréncias e correcdo, se necessario;
Acionar detector ou acionador manual para teste de disparos e os elementos de sinalizagao conectados em todas as zonas disponiveis;
Realizar limpeza da central com pano Umido;
Anotar registros de eventos;
Examinar todas as conexdes das baterias e a tensdo de carga;
Em cada zona, comprovar as funcbes de alarme, falha e equipamentos auxiliares de controle e sinalizacao;

Realizar inspegao visual dos equipamentos de controle e sinalizagao para detec¢ao de um possivel aumento de umidade ou qualquer outro
tipo de deterioracao;

Verificar qualquer alteragao estrutural que possa comprometer o funcionamento dos detectores, acionadores e sirenes;
Colocar central no modo "em teste” e verificar se todos os detectores e acionadores estdo funcionando corretamente;

Realizar inspegao visual contra danos e todas as conexdes dos equipamentos, verificando se estao bem afixados;

Examinar e testar as baterias;

Limpar as camaras oticas dos detectores.

DETECCAO VESDA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar as conexdes das tubulagdes para assegurar o fluxo de ar normal;

Verificar os suportes e juncoes das tubula¢des quanto a deterioracao;
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Limpar todos os periféricos com pano umido;

Verificar o fluxo de ar através do software de VSC;

Comparar a corrente de ar lida com a leitura precedente para determinar se o fluxo de ar reduziu-se;
Efetuar testes com fumaga para verificar tempos de resposta nos detectores;

Verificar, por meio do software VSC, o status do filtro e substituir, se necessario (recomenda-se sua substituicdo a cada 2 anos);

SISTEMA DE VENTILAGAO E EXAUSTAO MECANICA - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
Lavar os filtros de ar, substituindo-os quando necessario;
Verificar as correias, corrigindo o alinhamento e substituindo quando necessario;
Verificar o acoplamento;
Limpar os rotores;
Realizar limpeza geral do equipamento, inclusive motores;
Verificar as baterias e componentes elétricos;
Reapertar terminais, conectores e parafusos;
Limpar os painéis de comando;
Verificar aquecimento dos motores;
Simular e testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores;
Lubrificar os mancais e rolamentos;
Eliminar os pontos de ferrugem (raspagem, pintura, lubrificacdo);
Recuperar os parafusos de mancais e suportes;

Verificar a atuacdo do sistema de protecdo elétrica;

SISTEMA HIDROSSANITARIO BOMBAS DE RECALQUE - MANUTENGCAO PREVENTIVA

Operar o sistema;
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Realizar leitura dos instrumentos de medicao;

Verificar o funcionamento elétrico e mecénico;

Controlar o gotejamento de agua pelas gaxetas;

Verificar a existéncia de superaquecimento dos motores e mancais;

Inspecionar o funcionamento das chaves bdias superiores e inferiores, substituindo-as quando necessario;
Verificar o nivel de éleo lubrificante, substituindo-o quando necessario;

Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;

Inspecionar a tubulagdo e conexdes hidraulicas, substituindo quando necessario;
Inspecionar as valvulas e registros da tubulagao hidraulica;

Inspecdo dos filtros de agua;

Verificar a existéncia de fusiveis queimados, substituindo-os;

Inspecionar o funcionamento das valvulas de retencdo;

Verificar o estado das gaxetas;

Verificar as luvas de acoplamento;

Verificar o estado de conservacdo das bases e chumbadores;

Verificar o estado do 6leo lubrificante;

Medir a corrente elétrica dos motores;

Aferir a corrente elétrica das moto-bombas;

Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas;
Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;

Medir a folga das luvas de acoplamento;

Limpar os elementos dos filtros de agua;

Reapertar as bases de fixagdo dos motores;

Testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores;

Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;
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Inspecionar o estado das bases fusiveis quanto ao aquecimento;
Limpar as chaves magnéticas;

Verificar o estado de conservacdo dos contatos das chaves magnéticas;
Reapertar os bornes de ligagao das chaves magnéticas;

Limpar as camaras de extingdo das chaves magnéticas;

Lubrificar as partes mecanicas das chaves magnéticas;

Ajustar a pressao dos contatos;

Limpar as caixas d’dgua e cisterna;

Elaborar relatério da andlise da agua.

INSTALACGES GERAIS - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar as caixas e ralos sifonados e secos;
Verificar vazamento nas instalagdes;
Verificar o estado da tubulacdo primaria;
Verificar o nivel das caixas de gordura;
Verificar o sistema de captacdo de dguas pluviais;
Verificar o estado das bdias das caixas d'agua superiores e inferiores, substituindo-as quando necessario;
Verificar o funcionamento das valvulas de descarga, substituindo-as quando necessario;
Verificar o funcionamento das torneiras, substituindo-as quando necessario;
Verificar o estado das pias e vasos, substituindo-as quando necessario;
Verificar as condicdes dos ralos de escoamento, substituindo-os quando necessario
Verificar obstrugdo nas pias, vasos e drenos;
Verificar a existéncia de vazamento nas pias, vasos e torneiras.
Realizar limpeza de toda a rede, das caixas de esgoto e de aguas pluviais;

Inspecionar toda rede hidrdulica quanto ao indice de oxidagao e estado de conservagao;
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Limpar os elementos dos filtros de agua;

Limpar os ralos de escoamento;

Proceder ao recolhimento do pd de café nas caixas de decantacdo;
Drenar e limpar os reservatdrios inferior/superior;

Verificar as "bocas de lobo" e caixas de visita externa;

Inspecionar as caixas assépticas.

SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIOS REDE DE HIDRANTES - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de vazamentos nos registros internos;
Verificar as juntas de engate rapido testando se as roscas ndo estao danificadas;
Verificar as condi¢des de uso dos esguichos e requintes;

Verificar o estado das caixas de incéndio quanto a pintura, vidro com inscricdo “incéndio” em letras Vermelhas, fechaduras/puxadores e
dobradicas;

Verificar o estado das mangueiras e se as mesmas estao enroladas de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
Testar todas as mangueiras, sendo aplicadas as mesmas, a pressdo recomendada pelas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros;

Secar e armazenar de maneira apropriada as mangueiras, apds os testes.

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
Verificar o funcionamento elétrico e mecanico;
Controlar o gotejamento de agua pelas tubulacdes frigorigenas;
Verificar a existéncia de superaquecimento dos motores e mancais;
Verificar o estado do éleo lubrificante;
Medir a corrente elétrica dos motores;
Aferir a corrente elétrica das moto-bombas;
Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas;

Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;
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Limpar os elementos dos filtros de agua;
Reapertar as bases de fixacdo dos motores;
Testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores;

Demais testes e substituicdo de pegas, dispositivos e equipamentos para garantia do pleno funcionamento dos sistemas de Ar
Condicionado.

EXTINTORES - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar a situacdo dos extintores;

Repassar a CONTRATANTE qualquer irregularidade percebida.

Os profissionais de manutencdo deverao apresentar a seguinte qualificagdo técnica minima:

a) Ensino médio completo ou equivalente;

b) Curso técnico especifico, compativel com a atividade a ser desempenhada;

c) Experiéncia em manutencgdo elétrica, preventiva e corretiva, de instalagoes elétricas industriais;

d) Comprovacgdo técnica dos profissionais, de conformidade com as exigéncias contidas nas normas regulamentadoras NR-33 (seguran¢a e satide nos
trabalhos em espagos confinados), NR35 (trabalho em altura) e NR-10 (seguranga em instalagoes e servigos em eletricidade).

A prestacao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagao direta.

ANEXO 11 DO PROJETO BASICO

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N2 21443.000157/2023-09
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....................................................................................................... , inscrita no CNPJ N2 : .........ceeeceveveeeeeeeeee.. € Inscricdo estadual n2
...................... , COM  SEAE  NA  TUA  cioieieiiiiiiciiiiriereeeeeeeeeeeeeeesseesntsnreeseeeeeeessesseennnnnnnnnnnenss POr intermédio  de  seu representante legal, Sr.
......................................................................... , infra-assinado, portador da Carteira de Identidade n2 .......ccccoceeeiiiiieeevccevvevneeee.. € do CPF N2

.................................................. , para os fins de participacdo no Pregdo Eletronico n2 XX/20XX, apresenta a seguinte proposta de precos para prestacdo, a
CONAB, de servicos de manutencdo preventiva e corretiva, Contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de Servicos continuos de
manutencdo predial preventiva e corretiva, bem como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes dos imoveis da CONAB -
Superintendéncia Regional de Goids — SUREG/GO, observadas as condicGes e especificacdes constantes no seu Edital, cujos termos nos propomos
observar e cumprir.

Assim, apresentamos conforme quadro abaixo, os valores da hora para prestagdo dos servigos:
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Conab Planilha Orgamentiria Sintética Com Valor da M50 de Obra, Materiais e BDI
Ikem Cadigo |Banco Descrigio Tipo Und Quant. Valor Total |Peso [>2] | Materia Total | Total com
Unit is| Servigo BOI
+

1 InstalagGes Elétricas 403

11 28247 | SINARI AURILIAR DE ELETRICIST & COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SEDI - SERVIZOS DIVERSODE H 228 403

12 28264 | SIMARI ELETRICIST & COM EMCARGOS COMPLEMENT ARES SEDI - SERVIZOS DIYVERSOS H 288 40

13 67T | SIMAR EMGEMHEIRD ELETRICISTA COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SEOI - SERVIGOS DIYERSOS H 9E 405

F Instalagoes Hidraulicas 403

21 ga248] SIMARI AUXILIAF DE ENCAMADOR DU BOMBEIRD HORAULICT CORM SEDI - SERVIZOS DIYERSOS H 288 40

EMNCARGOS COMPLEMEMTRARES
bl 38267 | SINARI ERCANADDFR OU EOMBEIRD HIDRAULICO COM ENCARGOS SEDI - SERVIZOS DIVERSOS H 288 405
COMPLEMEMTARES

23 gaz46] SINARI ASSENMTADOR DE TUBDS COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIZOS DIVERSOS H 288 405

3 InstalagGes Civis 405z

a1 G839 SINAFRI AJUDAMTE DE CARFINTEIRD COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SEDOI - SERVIGOS DIVERSOS H 288 40

32 aa2e2 | SINARI CARFINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEMNTARES SEDOI - SERVIGOS DIVERSOS H 238 40

33 aa242 | SINAFI AJUDAMTE DE FEDREIRD COM EMNCARGDS COMPLEMENTARES SEDOI - SERVIGOS DIVERSOS H 238 40

34 aaa03) siIMaP! FEDREIRD COM EMCARGDS COMFPLEMEMTARES SEDI - SERYVIZOS DIVERSOS H 268 40

b 100201 SIMARI AJUDAMTE DE FINTOR COM EMNCARGDS COMFLEMEMTARES SEDI - SERVIZOS DIYERSDS H 228 405

36 28310) SIMARI FINTOR COM EMCARGDS COMFLEMEMT ARES SEDI - SERVIZOS DIYVERSOS H 288 40

3T 100303 | SIMAR] AURILIAR DE AZULEJISTA COM EMCARGOS COMPLEMENMTARES SEOI - SERVIGOS DIYERSOS H 144 40

38 2826 | SIMARI AZULENSTS QU LADRILHIST A COM EMNCARGOS COMPLEMEMT ARES SEOI - SERVIGOS DIYERSOS H 144 405

4 Ar Condicionado 403

41 100208 | SIMARI MECANICO DE REFRIGERAGAD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES [SEDI - SERVICDS DIVERSOS H a4 40

5 ¥istoria Mens=al 403

g1 100306 | SIMART EMGEMHEIRD CIWIL PLEMO COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI - SERVIGCS DIVERSOS H a5 40

(] Encarregado Geral de Manutengio £ 114

El A077E | SINAFI EMCARREGADD GERAL COM EMNCARGOS COMPLEMEMNTARES SEDOI - SERVIGOS DIVERSOS H 238 40

I |
O valor global dos servigos a serem contratados é de RS ( ), pelo periodo de 12 (doze) meses.

Estdo inclusos na taxa administracdo todos os custos, materiais, tributos, mao-de-obra e outros encargos, inclusive sociais e trabalhistas,
bem como todo o investimento necessario a prestagao dos servigos.

Validade da proposta:

........... dias a partir da sua abertura (minima de 60 dias)
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Dados do(s) representante(s) legal(is) para assinatura do Contrato

[N L) 1 T
(G- - USRS
|22 = o Lo W ol 1 V71 PO PR RURT PP

CPF/IMIF: ettt ettt ettt et n et nbeenre e

DOMICIHIO r@SIAENCIAL: ..ottt e st eeeaaaeaees

Outros dados da empresa para contatos e os dados bancarios: (no que couber)

Endereco eletronico / telefone / e-mail/ celular: ......ccoeevieeeiiiieiiiiiieeeeeeeeeee,
Banco (NOME € COTIZO0): wuuiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e raeea e
AZENCIA (NOME € COTIZO): ittt e e e e e et e e aabaeraee e

e R olo] 1] = B oo 1 (=] ] £ <P

DeclaracOes
1 Declaramos que os servigos oferecidos serdo executados em conformidade com o Projeto Basico.
2 Declaramos que o preco unitario cotado é fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 meses.

3 Declaramos expressamente que todos os custos e despesas legais e/ou adicionais incidentes sobre os servicos estdo incluidos nos precos
cotados e valores lancados nas faturas a serem emitidas. A falta de tal declaracdo serd considerada como inclusa toda e qualquer despesa, ndo sendo
aceita a inclusdo de qualquer valor adicional nos faturamentos decorrentes do objeto desta licitacao.

4 Declaramos o conhecimento da legislagao em vigor, relativas a retengao pela CONAB, como substituta tributaria do Governo Federal, no
ato do pagamento das faturas de servicos, de contribuicoes federais no percentual de 9,45% (cddigo da Receita: 6190).

5 Declaramos concordar com a retengao, pela CONAB, como substituta tributdria da Fazenda Municipal, do ISQN incidente sobre os
Servicos.
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6 Declaramos total conhecimento e concordancia com os termos do Edital da Licitacdo e seus anexos.

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO 11l DO PROJETO BASICO

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDIGCAO DE RESULTADO (IMR)
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INDICADOR

N2 01 — QUALIDADE DOS SERVICOS

Finalidade

Definir  padronizar a avaliacdo de desempenho e gualidade dos servicos prestados pela
COMNTRATADA na execucdo do contrato de prestacdo de servicos.

Metas a cumprir

Verificar prestacdo dos servicos confarme edital, TR 2 anexas.

Instrumento de Medicdo

Formulério de Avaliagdo de
CQualidade dos Servicos

Forma de acompanhamento

Verificagdo por parte da fiscalizacio dos servigos prestados no padrio
estabelecido e nas exigéncias da CONAB

Pericdicidade

Mensal.

Mecanismo de cilculo

Total de materiais e servicos recebidos em conformidade ¢/ Termao de Referéncia)
*100

Inicio de vigéncia

Data do inicio da execucdo dos servicos

Faixas de ajuste no pagamento

1. 95% a 100% = recebimento de 100% da fatura;

2. 85% a 94% = recebimento de 95% da fatura;

3. 75% a 84% = recebimento de 85% da fatura

4, 65% a 74% = recebimento de 85% da fatura e multa de
3% (trés por cento) sobre o valor do contrato

Sangbes As mesmas previstas no Termo de Referéncia e Contrato
Observagdes O rol de sancdes disposto neste Instrumento de Medigio de
Resultado ndo impede a aplicacdo de outras previstas no
Contrato.
TABELA DE AUALIA(}ED
item ESPECIFICACAO DO CRITERIO DE AVALIACAD Adequado Inadequado
1 Uso de materiais com qualidade
2 Fornecimento de
3 Uso de produtos que obedegam as classificactes e especificagtes
determinadas pelos drgdos de controle.
4 Substituicdo de equipamentos sem prejuizo para a execugdo dos
Servicos
5 indice de satisfagdo do servigo prestado superior a 50%
Materiais e Itens a serem Itens efetivamente Porcentagem do item
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ANEXO IV DO PROJETO BASICO

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: contratacdo de empresa especializada para a prestacao de Servicos continuos de manutencado predial preventiva e corretiva, bem
como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes da Superintendéncia Regional de Goidas — SUREG/GO e Unidade

Armazenadora de Goiania — UA-Goiania.

Identificagcdo Avaliagao Tratamento ao Risco
Probabilidade | Impacto Nivel de Resposta ao evento | Responsdvel
Item Fases (1) Evento de Risco (2) Causas (3) Consequéncias (4) P Risco (6) P . P
(P) (n do Risco (7) (8)
(P) x (1)
Nota de Demanda:
Erros na elaboracdo | Falta de conhecimento | Falta de dados para
Planejamento da nota de técnico sobre o objeto definicdo da area Retornar da Nota de
demanda, ma da demanda por parte responsavel pela demanda a drea
1 Cont:laa:ca %6 elaboragdo do do profissional elaboracdo de nota 3 4 ELEVADO demandante para CONTRATANTE
¢ estudo preliminar, designado para técnica e PROJETO correcao.
falta de elabora¢do da mesma. BASICO.
detalhamento, etc.
. AIterNagoes na Necessidade de Acompanhar
Planejamento Alteragdo de legislagdo ou outras adequacgao do eriodicamente as
2 Cont:laia 30 normas \sigentes. nor;n;sn(j::jainmzli::em PROJ E'?O B:;ASICO as 2 3 MEDIO npormas relativas ao CONTRATANTE
¢ PROJETO BA'?SICO novas normas. objeto.
PROJETO BASICO Risco de paralisagao
PROJETO BASICO: elaborado por do processo na fase Designar tecnico
: 5 heci t
Planejamento Erro na elaboracdo profissionais no d:el";‘boraﬁao je ::ng:eéigf;‘;
do PROJETO BASICO, capacitados e edital ou risco de .
3 da detalhamento e legalmente habilitados contratacdo de 3 4 ELEVADO | objeto demandado | CONTRATANTE
Contratagao especificacdes do para realizacdo de servico que ndo : :;e:gf:t:(::‘aeglzlsz
objeto. vistorias elaborag3o do atende as P 16
PROJETO BASICO. necessidades da drea PROJETO BASICO.
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superintendéncias

processo licitatério.

regionais (CPL mal

demandante.
Erros de quantitativos
e pregos na planilha Visita técnica do
orcamentaria ou ma profissional
Planejamento . . elaboragdo do pedido Super ou responsavel pela
Erro na estimativa . =
da de custos de orcamento ou subfaturamento de MEDIO elaboragdo do CONTRATANTE
Contratagao ' auséncia de insumos servigos. PROJETO BASICO/
existentes na orgamento.
elaboragdo dos precos Treinamento.
ofertados.
Falta de Orgamento: s .
. ¢ Perda de prazos Paralisagdao do Procurar celeridade
Planejamento | - Falta de Recursos regimentares para rocesso nos processos a fim
da para contratacio no gim P _ brocesso, ELEVADO processo CONTRATANTE
~ emissdo de nota de impedimento de de viabilizar
Contratagdo momento da -
- empenho. licitar. recursos a tempo.
contratacao.
Realizar check list de
Falta de conhecimento . toda documentagdo
e Risco de perda de .
especifico ou Falta de . antes e depois do
. ~ o qualidade na
Planejamento | Erro na elaboragdao | atengdo aos detalhes execucio dos processo de
da do Edital e minuta |do PROJETO BASICO no . ¢ ELEVADO elaboragdo de CONTRATANTE
~ servigos, erros de o
Contratacao de Contrato. momento da N editais e contratos
~ . prazo de execugdo e ~
elaboracdo do edital A com atengao
vigéncia de contrato. .
ou contrato. especial para datas
e prazos.
Falta de conhecimento
especifico sobre o Solicitar
. Erro na andlise e processo de Perdas de prazos Treinamento sobre
Planejamento chancela juridica do contratagdo de regimentares para contratagdo de
da neetau . ¢ . gimentares p MEDIO ras CONTRATANTE
Contratacio Edital e minuta de | servigos de engenharia | prosseguimento do servicos de
¢ Contrato. por parte do processo, retrabalho. manutencdo para
profissional designado érea juridica.
para analise.
Falta de Falta de profissionais Designar
. profissionais para no quadro das Paralisacao do profissionais para
Planejamento formacdo de CPL superintendéncias rocesso formacdo de CPL e
da ¢ HPert ) _ Pprocesso, ELEVADO ¢ CONTRATANTE
~ nas regionais e matriz com impedimento de oferecer
Contratagao . - .
conhecimento em licitar. treinamentos

periddicos aos
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estruturada). mesmos.
Dificuldade de Procurar verificar as
cumprimento das condigdes de
~ o exigéncias do edital N3o contratagdo do mercado no
Selecao de Licitacao . . ‘
9 por parte das objeto por meio de MEDIO momento da CONTRATANTE
Fornecedores Fracassada. . =
empresas processo licitatério. elaboracdo de
especializadas na PROJETO BASICO e
execucao do objeto. edital.
Procurar verificar as
Nenhum proponente -
. condigdes de
interessado
Selecao de comparece ou por Prejuizo ao erario . mercado no
10 Licitagao Deserta. A ’ MEDIO momento da CONTRATANTE
Fornecedores auséncia de retrabalho. -
interessados na elaboracdo de
o PROJETO BASICO e
licitagao. .
edital.
Objeto com baixa
definicdo técnica
permitem a
participacdo de varias
Participacao de empresas Procurar descrever o
varios licitantes por especializadas na mais tecnicamente
Selecio de falta de PROJETO BASICO execuc¢do do mesmo possivel o objeto e
11 ¢ detalhamento tecnicamente mal o que dificulta a MEDIO exigéncias para CONTRATANTE
Fornecedores | _, . . . , _—
técnico do objeto e instruido. escolha da melhor habilitacdo das
condigdes para proposta e aumenta o empresas no
contratagdo. risco de entrega de certame.
objeto que nao
atende as
necessidades da
contratante.
L Verificar com a
Atestado de Eliminagdo da .
. L. empresa que emitiu
Selegdo de Capacidade Técnica Uso de ma fé das proponente ou o atestado de
12 ¢ fraudulenta ou de contratacao de ELEVADO . L. CONTRATADA
Fornecedores - proponentes. . capacidade técnica a
credibilidade empresa incapaz de .
. . veracidade do
duvidosa. executar o objeto.

mesmo.
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Ocorre quando o
Principio da Igualdade
é contrariado por meio S
oA Observar o principio
de exigéncias de . ~
Selecao de Impugnacao da marca, domicilio do Nao contratacdo do da igualdade ndo
13 ¢ pugnac: o ) ratag MEDIO | exigindo itens que | CONTRATANTE
Fornecedores Licitacdo. licitante e demais objeto.
exigéncias que s6 afastem a
. competitividade.
visam afastar a
competitividade do
certame de Licitacdo.
Proposta que contém
itens com valores .
. . Aditamentos ao
acima e abaixo do .
reco de mercado contrato com o Elaboragao de
pree aumento dos PROJETO BASICO
simultaneamente e no uantitativos dos com nivel de
~ Possibilidade de somatadrio da planilha q‘ . CONTRATADA
Gestao de N itens de pregos precisdo adequado e
14 Contratos ocorréncia de Jogo 5€ compensam, unitarios elevados e ELEVADO detalhamento /
' de planilhas. totalizando um valor ~ . CONTRATANTE
. redugdo dos suficiente para
global abaixo do valor "
quantitativos dos executar o que se
de mercado, itens de precos retende
atendendo ns de preg P '
inferiores.
momentaneamente ao
interesse publico.
Item especifico no
PROJETO BASICO e
Falta de planejamento edital alertando que
e atengao na execug¢ao Defeitos em ndo sera aceito
15 Gestdo de | Danos as instalacGes | dos se.rvitfos. no queNdiz estruturas nao MEDIO qL.Januerijano as CONTRATADA
Contratos. da contratante. respeito as instalacoes contempladas no instalacdes da
da contratante - PROJETO BASICO. contratada.
CONAB. Acompanhamento
dos servicos em
campo.
Falta de treinamento Exigir da contratada
Gestio de Risco de ocorréncia | dos colaboradores da | Acidentes de trabalho o cumprimento de
16 de acidentes de contratada, falta de com e sem MEDIO toda legislagdao CONTRATADA
Contratos. , ' .
trabalho. EPI'se EPC's e afastamento. referente a
supervisao dos seguranga e
30/01/2024 15:C
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trabalhos por parte da medicina do
Contratada. trabalho.
Atraso na liberagao Falta de Exigir da contratada
~ de instalagdes ou planejamento/ o cumprimento de
Gestaod At t d P
17 Coe;ter‘aotose documentos para programacgao para rasosnearveinorsega 03 MEDIO prazos nos termos | CONTRATANTE
' execucdo dos acompanhamento dos §0s- do PROJETO BASICO
Servicos. Servicos. e do RLC da CONAB.
Fiscalizacdo da
execug¢ao por
Atrasos e prejuizos profissional
Falta de mao de obra por conta de tecnicamente
18 Gestao de Falhas de e>fecu<;ao quallﬁcz.ad.a ou us9 de nece55|de?dNes de MEDIO h&?blhtado e CONTRATADA
Contratos. dos servicos. materiais de baixa demolicdo, designado pela
qualidade. desmontagem e contratante.
reconstrucao. Qualificacdo técnica
da contratada e de
subcontratados.
Aplicagcdo de
materiais com Execucdo do objeto
especificaca forad drd
.p ca0 ‘ex ore OS padroes Acompanhamento
diferente da Uso de ma fé da especificados no in loco do
~ prevista, com contratada e falta de PROJETO BASICO. CONTRATADA
Gestdo de e andamento dos
19 Contratos substituicao por acompanhamento dos Recusa do ELEVADO servicos. solicitar /
) produtos de servicos in loco pela recebimento dos 505, CONTRATANTE
. . . e . amostras dos
qualidade inferior fiscalizacdo. servigos ou .. .
L o materiais aplicados.
ou com quantitativo paralisacao da
menor do que o execucao.
previsto.
Falta de Falta de EX|g?nC|a do
L s ~ . fornecimento de
Gesto de comunicagdo entre | Ndo acompanhamento| conhecimento do informacdes pela
20 contratada e do Contrato pela andamento dos MEDIO soes p CONTRATANTE
Contratos. N . contratada referente
contratante - fiscalizagdo. servigos por parte da 2 execucio dos
CONAB. fiscalizagdo. g
servigos.
Indisponibilidade de | Contratada ndo dispde Paralisacdo da Exigéncia de
1 Gestdo de recursos por parte | de recursos ﬁnance‘iros prest'agéo dos MEDIO ‘ qua'Iiﬁcagéo. CONTRATADA
Contratos. do contratado para pessoal ou material servicos e do financeira no Edital,
execucao dos para continuidade da Contrato. seguro garantia.
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Servigos. prestacao de servicos.
i . Sltuagoe§ em obra ou Parallsagao da . CONTRATADA
29 Gestdo de Caso Fortuito ou servigos que prestacdo dos BAIXO Paralisar obra ou /
Contratos. forgca Maior. cc?nﬁgurem caso' servigos e do servico. CONTRATANTE
fortuito ou forca maior. Contrato.
Possibilidade de Exigéncia de
A Falta de recursos ~
Faléncia da , . . comprovagao de
financeiros para Paralisacdo da e o
Gestao de Contratada ou de continuidade da restacao dos qualificacdo
23 subcontratada no ~ . P . ¢ BAIXO financeira e CONTRATADA
Contratos. presetacao de servigos servigos e do .
decorrer da garantias da
~ por parte da Contrato.
prestacao dos contratada e de suas
. contratada.
servicos. subcontratadas.
.. Observacgdo dos
Gestdo de | Atraso noinicio dos Atraso de emissdo de Atraso na entrega dos razos pelo gestor
24 . ordem de servico, falta nreg MEDIQ | PrézesPeioe CONTRATANTE
Contratos. servicos. . . servigos. do contrato de
de licengas e franquias. e a
fiscalizagdo.
Elab dod
Indisponibilidade de Paralisacdo da aboragdo de
Gestao de Falta de recursos orcamento por parte restacao dos orgamento
25 para celebracdo de ¢ porp P . ¢ ELEVADO | estimativo de forma | CONTRATANTE
Contratos. aditivos de preco da contratante - servicos e do 2 n3o deixar brechas
prego. CONAB. Contrato. "
para aditivos.
Exizéncia d
Recebimento Falta de comunicacao, . mggnui ©
Gestdo de rovisorio sem aviso or escrito, da Invalidagdo do comunicagao por
26 P © por eserito, recebimento MEDIO | escrito do término | CONTRATADA
Contratos. prévio da contratada informando s .
. . provisorio. dos servigos por
Contratada. o término dos servicos. TR
parte da fiscalizacdo.
Recebi t . Desi
ec? ,”T‘e” © oA . Recebimento de e.s.lgrla.r
Gesto de provisério sem Negligéncia da equipe eqUibamentos e funcionarios
27 vistoria e testes de | de fiscalizagdo e gestor q‘ P o MEDIO capacitados para | CONTRATANTE
Contratos. . instalagcOes .
equipamentos e do contrato. . compor a equipe de
. - defeituosas. e
instalagoes. fiscalizacdo.
Nao cumprimento
d Negligéncia d i Prejui t Ob d
) ?S E)razos para eg |.gen(.:|a Na equipe | Prejuizo na contagem servar p[azos © | CONTRATADA
)8 Gestdo de emissao de termos | de fiscalizagdo e uso de prazos para MEDIO execugao e /
Contratos. de recgb}mento de ma fé pela garantia de'materlals receblmento do CONTRATANTE
provisorio e contratada. e servigos. objeto.
definitivo.
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Recebimento de
Pagamento por . . servigos nao Fiscalizacdo in loco
Gestdo de | etapa ndo concluida Falta de vistoria in loco condizentes com o durante a execucdo
29 ara recebimento dos . MEDIO CONTRATANTE
Contratos. ou parcialmente P ervicos PROJETO BASICO. dos servicos de
concluida. §0s. Prejuizo ao erario manutencao.
publico.
Recebimento do
. s Observar
objeto sem emissao A . o .
Gest3o de de termos de Negligéncia da equipe Invalidagao do procedimentos para
30 . de fiscalizagdo e gestor recebimento do BAIXO recebimento de CONTRATANTE
Contratos. recebimento . .
FovisSrio e do contrato. objeto. servigos no RLC-
P . CONAB.
definitivo.
Risco de perda de Gerenciamento
31 Gestdo de materiais e Falta de local Perda de materiais e MEDIO adequadcz da CONTRATANTE
Contratos. adequado para guarda. documentos. contratacdo e
documentos. e
fiscalizagdo.
. . . ~ Previsdo juridica
Gesto de M4 execucio dos Incapacidade técnica Servigos ndo serem ara adequacio da
32 . ¢ da contratada em realizados no padrao ELEVADO P 9 ¢ CONTRATADA
Contratos. servigos. . L L contratagdo ou nova
executar o servigo. técnico exigido. N
contratagdo.
Infraestrutura Acompanhamento / Contratacdo de
Gesto de Danos a edificacdo e | existente precéria e/ou fiscalizacdo da servico para mitigar
33 Contratos infraestrutura danos causados execuc¢ao do servico EXTREMO danos na CONTRATANTE
' existente. durante a execugdo do como forma de infraestrutura
servico. mitigacdo dos riscos. predial existente.
Danos a tubulagdes Vazamentos de agua Contratacao de
Gest3o de de 4dgua ndo Auséncia de projeto e danos a encanadores para
34 Contratos detectadas completo da infraestrutura ELEVADO reparo em CONTRATANTE
) previamente a edificacdo. hidrossanitaria infraestrutura
instalagdo elétrica. existente. hidrossanitaria.

1 Definicdo do risco nas fases de Planejamento da Contratacdo, Selecdo de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2 O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realizacdo dos objetivos da contratagdo.

3 CondigOes que viabilizam a concretizacdo de um evento de risco.
4 |dentificacdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.
5 A avaliacdo da probabilidade e do impacto deverd ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:
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Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. |3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto (1) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descricao Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagao. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperacéo. | 4
Muito Alto | Impacto maximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperacgdo. 5

6. Apds o resultado do cdlculo da probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo,
conforme tabela abaixo:

Nivel de Risco
la2 Baixo
3ab6 Médio
8a 12 |Elevado
15 a 25 | Extremo

7. Tratar o risco consiste em propor acles para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a a¢do/resposta mais
adequada para tratamento do risco identificado.

8 Identificar o responsdavel ou responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.
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Elaborado por: GABRIEL MENDONCGCA DE PAIVA Supervisionado por: NOME Autorizado por: NOME

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATACOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
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MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAGOES DE
[/
@ Conab OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Em caso de contratacdo de obras e servicos, além do Anexo |l — Matriz de Riscos, &
necessario o preenchimento da tabela abaixo.

- ; Permissao para inovar em solucbes metodologicas e
s :;lﬁ;;su:% ggfg:znharia}* tacnoIﬁgicai,ud:;a;:tiu::;izgﬁ ;i?n?h:l;ﬂf]n‘l delineado
Servicos preliminares S5im
Terraplanagem N&ao
Infraestrutura (fundacéo e laje) N&o
Supraestrutura (pilares, vigas e vedactes) Né&o
Cobertura Sim
Fiso e pavimentacao Sim
Instalacies Sim
Equipamentos Sim
Esquadrias Sim
Revestimentos Sim
Sinalizagao Sim
Obras complementares Sim
Interferéncias Sim
Meio ambiente e paisagismo Sim
* Este Rol ndo é exaustivo,
Elaborado por: Assinatura

67 of 7: 30/01/2024 15:C



SEI/MAPA - 33448637 - Conab - RLC: Projeto Basititacao) https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acaocadeento_imprimir_web&acao_origem=arvore_

ANEXO V DO PROJETO BASICO

MODELO
DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Declaro que em _/ / , as ___:  horas, a empresa , CNPJ
n° , sediada em , CEP , telefones:( ) ,
representada pelo funcionario , portador da RG n° , CPF n° , Vistoriou

minuciosamente as instalacGes e dependéncias da Superintendéncia Regional de Goias e da Unidade Armazenadora de Goiania, localizadas na Avenida
Meia Ponte, n2 2748 - Setor Santa Genoveva, Goidnia - GO, CEP: 74670-400, tomando conhecimento de todas as informacdes e condi¢des para a
execucao dos servicos licitados, Processo Administrativo n2 /20

Goiania, GO, ....... de ... de 20....

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico

Assinatura/Carimbo
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Empregado da CONAB

ANEXO VI DO PROJETO BASICO

MODELO
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAGAO DA MESMA), COM CNP} NUMERO , COM SEDE NO
ENDERECO , neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICAGAO DO MESMO,

CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por ndo realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de
execucdo dos servicos, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo, conforme descrito nos itens 8.5 e 8.5.1 do PROJETO BASICO, e NOS
COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital, do PROJETO BASICO e dos demais anexos que compdem o processo na
modalidade Tomada de precos, Processo Administrativo n? /20

Goiania, GO, ....... de e, de 20

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico
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ANEXO VII DO PROJETO BASICO
BDI
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@ Conab SUREG GO

Companhia Nacional de Abastecimento

BDI Data Base: 09/2023.

Objeto: Contratagdo de empresa especializada para a prestacio de
Servigos continuos de manutengdo predial preventiva e corretiva,
bem como realizacdo de servigos diversos, nos sistemas,
equipamentos e instalagbes da Superintendéncia Regional de Goids
- SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia (UA-Goidnia),
conforme especificagoes, condigdes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

Local: Av. Meia Ponte N2 2748
Setor Santa Genoveva -
Goidnia/G0O - CEP: 7T4670-400;
Av. Prof. Venerando de Freitas
Borges, n” 150 - 5t. Jao -
GoidniafG0 - CEP: 74673-010,

1. GARANTIAS (G) 0,50%
2. RISCOS (R) 1,00%
3. SEGUROS (S) 0,32%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF} 0,70%
5. ADMINISTRACAO CENTRAL {AC) 3,00%
6. TRIBUTOS* (T) 11,15%
6.1 - 1S5*** 3,00%
6.2 - PIS 0,65%
6.3 - COFINS 3,00%
6.4 - CPRB 4,50%
7 - LUCRO (L) 6,16%

(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)
a-m =

BDI =
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ANEXO VIII DO PROJETO BASICO

Cronograma Fisico-Financeiro

@ Conab

Companhia Nacional de Abastecimento

SUREG GO

CRONDGAAMA FISICO-FINANCEIRD

Database: 0W2023

Objeto: Coniratagio de empreza especializada para a prestagdo de Servigos continuos de manutengdo predial
prevertiva g corretiva, bem como realizagio de servigos diversos, nos sistemnas, eguipamentos e instal acies
da Superintendéncia Regional de Goids - SUREGHIED & Unidade Armazenadora de Goidnia [UA-Goidnia),
conforme especificagbes. condigies, quantidades & exigiéncias estabelecidas no Projeto Basico.

Local: Ay, Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveya -
GoidmialGO - CEP: 7T4670-400; Av. Prof. Venerando de Freitas
Borges. n® 150 - Sk Jad - GoidmalGO - CEP: T4673-000,

Goiania, 01 de Dezembro de 2023

1.0 |Inztal agbes Elétricas B\ R 1140559 R 140559 Pt 1140559 Rt 1140553
A% 45.622.35 25% 25% 25% 25%

2.0 |Instal aghes Hidrdulicas At 37 14540 | .20 25% A$933635| 25% A$ 933635 | 25% R$ 933635 25% Fi$9.336,35
0 |Instal aghes Civi 028 B 220654 22065, 220654 22065,
R i Brod RS 80.26055 | 25% O9H) oguy|  MEBH| el W 250 GRS
4.0 |Ar Condicionado 1o 4878 48783% 487836 48783

LR A 195145 | 250 HATEE| ope |l PRAEE] ool ES P N
5.0 |Vistoria Mensal A 22.517.08 AT 2584 R$562927 | oe0, FE582927 | neap RE5E2327 250 FE 562827
B.0 |[Encarregado Geral de Manuteng5o A 1732005 | 751K 25% RE43200| 25% Fi$ 4.330.01| 25% RE433001| 25% Rt 43300

Referéncia: Processo n°.: 21443.000157/2023-09

SEIl: n°.: 33448637
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PROCESSO N2: 21443.000157/2023-09
MINUTA CONTRATO N&.

@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

CONAB - CONTRATO N2 33450665/2024

A presente MINUTA DE CONTRATO tem por objetivo
a contratacdo de empresa especializada para a prestagiao de
Servigos continuos de manutencdo predial preventiva e corretiva,
bem como realizagdo de servicos diversos, nos sistemas,
equipamentos e instalagdes da Superintendéncia Regional de
Goias — SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-
Goiania, conforme especificagbes, condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento. A SUREG/GO fica
localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva -
Goiania/GO - CEP: 74670-400, enquanto que a UA-Goiania é
edifica¢do anexa da SUREG/GO localizada na Av. Prof. Venerando
de Freitas Borges, n° 150 - St. Jaé - Goiania/GO - CEP: 74673-010.

Os servigos serdo executados indiretamente pelo regime
de empreitada por preco global, conforme o inciso IV do artigo
208 do Regulamento de Licitagdes e Contratos.

https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web& acao_origem=arvore Vi...

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, doravante denominada Conab ou Companhia, empresa publica, sob a forma de sociedade
andnima de capital fechado, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura familiar - MDA, regida por seu Estatuto Social aprovado
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pela Assembleia Geral realizada em 20/03/2023, especialmente, pelo art. 19, inciso Il, da Lei n? 8.029, de 12 de abril de 1990, pelas Leis n.2s: 13.303, de
30 de junho de 2016; 6.404, de 15 de dezembro de 1976; e, pelo Decreto n.2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislacGes aplicaveis, neste
ATO representada pela Sede da Superintendéncia Regional em Goias a Avenida Meia Ponte, 2748 — CEP 74.670-0400 — Setor Santa Genoveva — Goiania-

GO, CNPJ n® 26.461.699/0022-05, representada por sua Superintendente Regional, Sr(2) .....cccceeevveeeieeieeieceieceeeeeeeeeee e , brasileiro(a), estado civil,
profissdo, RG n°................... , CPFN® i, , parte doravante denominada CONAB, € @ EMPresa ....ccccvvveeerrrrieveeeeeeriirneeeeesnsnnnns , pessoa juridica de
direito privado, com CNPJ n® .......cceevvveennennn. , Neste ato representada POI ..oocccciiiiieeiiee e , brasileiro, estado civil
............ , CPF n° .....ceeeeevveeuveenee..n., Carteira de Identificagdo n2 ..........., parte doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente Contrato de

prestacdo de servico do ramo de engenharia para fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos para a prestacdo de Servicos continuos de
manutencdo predial preventiva e corretiva, bem como realizagcdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes da Superintendéncia
Regional de Goids — SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-Goidnia, conforme especificacdes, condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento, no Projeto Basico, no Edital e seus anexos, e em conformidade com o que consta do Processo Administrativo n.2
21443.000157/2023-09, referente ao Pregdo Eletronico n.2 005/2023, com fundamento no Regulamento de LicitacGes e Contratos (RLC) da CONAB, bem
como a Lein? 13.303 de 2016, a Lei n2 10.520, de 2002, o Decreto n2 10.024, de 2019 e o Decreto n2 3.555, de 2000, e passando o Edital e seus Anexos e
a proposta da CONTRATADA, independentemente de suas transcrigdes, a fazerem parte integrante e complementar deste Instrumento, o qual se regera
pelo ato que autorizou a lavratura deste Contrato e pelas Clausulas e condi¢Ges seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de Servicos continuos de manutengdo predial preventiva
e corretiva, bem como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes da Superintendéncia Regional de Goias — SUREG/GO e
Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-Goiania, conforme especificagdes, condicOes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento. A
SUREG/GO fica localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiania/GO - CEP: 74670-400, enquanto que a UA-Goiania é edificacdo
anexa da SUREG/GO localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goiania/GO - CEP: 74673-010.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 O prazo de vigéncia do Contrato é de 12 (doze) meses, conforme artigos 461 a 462 do Regulamento de LicitacGes e Contratos (RLC), contados da data
de sua assinatura.

2.2 O prazo de vigéncia do Contrato serd improrrogavel.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO
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3.1 O valor total da contratacdo é de RS , hos moldes propostos pelo lance vencedor do Pregdo Eletronico n? 005/2023. No valor acima
estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

3.2 O preco em questdo é fixo e irreajustavel, durante o interregno de 12 (doze) meses, sendo que a recomposicdo dos valores ocorrerdo em
conformidade com o disposto no edital, projeto basico, contrato e legislacao em vigor.

4 . CLAUSULA QUARTA - DA RECOMPOSIGAO DO VALOR CONTRATUAL

4.1 DA REPACTUACAO

4.1.1 Serd admitida a repactuacdo dos precos dos servicos contratados, desde que sejam observados o interregno minimo de um ano e a demonstracao
analitica da variacdo dos componentes de custos devidamente justificada;

4.1.2 Os valores relacionados ao saldrio-base da categoria, auxilio-alimentacdo e outros andlogos a estes serdo atualizados conforme a Convencao
Coletiva de Trabalho vigente da categoria que serviu de base para a proposta da licitante;

4.1.3 O interregno minimo de um ano para a primeira repactuacao sera contado a partir da apresentacao da proposta ou da data do orcamento a que a
proposta se referir, sendo que, nessa ultima hipdtese, considera-se como data do orcamento a data-base do acordo, convencado, dissidio coletivo de
trabalho ou equivalente que estipular o saldrio vigente a época da apresentag¢do da proposta;

4.1.4 Nas repactuagdes subsequentes a primeira, a anualidade sera contada a partir da data de inicio dos efeitos financeiros da ultima repactuagao
ocorrida;

4.1.5 Quando a contratacdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas-bases diferenciadas, a repactuacdao devera ser dividida em tantos
quantos forem os acordos, dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagao;

4.1.6 A CONTRATADA poderd exercer seu direito a repactuacdo perante o CONTRATANTE a partir da data em que se completar o interregno minimo de
um ano, contado nos termos estabelecidos nesta clausula, até a data imediatamente anterior a formalizacdo da prorrogacado contratual;

4.1.7 Prorrogado o contrato, a CONTRATADA aceita, tacita ou explicitamente, a manutencdo das mesmas condi¢Ges pactuadas, inclusive quanto ao preco,
exceto se houver disposicdo contraria expressa no mesmo instrumento que prorrogar a vigéncia do contrato. Portanto, caso a CONTRATADA nao se
manifeste de forma tempestiva, e, por via de consequéncia, formalize a prorrogacdo sem pleitear a respectiva repactuacao, ocorrera a preclusdao de seu
direito (Acérddo n? 1.828/2008 — TCU/Plenario);

4.1.8 As repactuagdes a que a CONTRATADA fizer jus e que nao forem solicitadas durante a vigéncia do contrato, também serdo objeto de preclusdao com
o encerramento do contrato;
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4.1.9 As repactuagdes serdo precedidas de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhada de demonstragdo analitica da alteragao dos custos da mdo de
obra, por meio de apresentacdo da planilha de custos e formacdo de precos e do novo acordo, convencdo ou dissidio coletivo que fundamentar a
solicitacdo;

No caso de repactuacdo, serd lavrado termo aditivo ao contrato vigente;

4.1.10 O CONTRATANTE podera realizar diligéncias para comprovar a variacao de custos alegada pela CONTRATADA,;

4.1.11 Os novos valores contratuais decorrentes da repactuacao produzirdo efeitos:

a) A partir da assinatura do termo aditivo;

b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessao das repactuacdes futuras; ou

c) Em data anterior, exclusivamente quando a repactuagao envolver revisdao dos custos de mao de obra e estiver vinculada a instrumento legal, sentenga
normativa, acordo, convencdo ou dissidio coletivo, podendo a data estipulada no instrumento, para o inicio dos efeitos financeiros dos itens majorados,
ser considerada como base para realizacdo de compensacao do pagamento devido;

d) O pagamento retroativo devera ser concedido exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade e apenas em relacdo a diferenca
porventura existente;

4.2 DO REAJUSTE
4.1 Na forma da legislagao vigente, ndo havera reajuste no periodo do contrato de 12 (doze) meses.

4.2 Conforme o Art. 511 do RLC, o reequilibrio econdmico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo, independentemente de
previsao contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos:

4.2.1 o evento seja futuro e incerto;

4.2.2 o evento ocorra apds a apresentacao da proposta;

4.2.3 o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

4.2.4 a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

4.2.5 a modificacdo seja substancial nas condi¢cdes contratadas, de forma que seja caracterizada alteracdo desproporcional entre os encargos da
contratada e a retribuicdo do contratante;

4.2.6 haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposi¢cdo da remuneracdo correspondente em fungao
da majorac¢do ou minoracdo dos encargos da contratada; e

4.2.7 seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econémico-financeiro do Contrato, por meio de apresentacdo de planilha de custos e
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documentacdao comprobatdria correlata que demonstre que a contratacdo tornou-se inviavel nas condi¢des inicialmente pactuadas.

5. CLAUSULA QUINTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 As despesas decorrentes das obrigacdes assumidas com o presente Contrato, no valor estimado no item 3.1 deste contrato, correrdo a conta do
vigente orcamento da CONAB, Natureza de Despesa 33.90.39.16, do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 225313, na Acédo
Orcamentdria ADMINISTRAGCAO DA UNIDADE, Fonte de recurso 3050, do Plano Interno ADMIN UN.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 Por se tratar de Contratacdo de servicos sob demanda, os pagamentos a Contratada ocorrerdo sobre os servicos efetivamente prestados, apds as
seguintes etapas: surgimento da demanda da administracao, emissdo de Ordem de Servico, a prestacdo efetiva do servico, o recebimento do servico pela
Comissdo de Fiscalizacdo, e demais tramites administrativos da CONAB, em acordo com o Regulamento de Licita¢cdes e Contratos (RLC).

6.2 A Geréncia Gestora na Matriz e o Setor Gestor nas Superintendéncias Regionais deverdo instruir o processo de contratacdao com a Nota Fiscal ou
Fatura e os demais documentos comprobatdrios de pagamento dos servicos, obras ou compras.

6.3 Nas contrata¢des de servicos de mao de obra exclusiva podera ser aberto processo especifico para a juntada dos documentos comprobatdrios de
pagamento, o qual serd apenso ao processo principal de contratagdo antes do seu arquivamento.

6.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

6.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, deverao ser tomadas as seguintes providéncias:

| - providenciar a comunica¢do do contratado, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa;

Il - o prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Conab;

lIl - ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacao da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV - persistindo a irregularidade, a Conab deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo dos Contratos em execug¢do, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;

V - havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo
contratual, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF;
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VI - somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso,
pela Diretoria Gestora na Matriz e pela Superintendéncia Regional no ambito da sua competéncia, ndo serd rescindido o Contrato em execugdo com
empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

6.6 A area competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

| - 0 prazo de validade;

Il - a data da emissao;

Il - os dados do Contrato e da Conab;

IV - o periodo de prestacao dos servicos;

V - o valor a pagar; e

VI - os tributos a serem retidos na fonte em cada contratacao.

6.7 O pagamento da obrigacdo devera ocorrer em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias, contado a partir da data final do periodo de adimplemento de
cada parcela.

6.7.1 O instrumento convocatdrio, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia e o Contrato, deverdo prever o prazo para pagamento.
6.8 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que a Conab atestar a execucdo do objeto do Contrato.
6.9 Em caso de pagamentos com glosa, devera ser observado o disposto na Instru¢gao Normativa RFB N. 1234, de 11 de janeiro de 2012.

6.9.1 Conforme o caso, quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deverd comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com
o valor exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor glosado pela Conab.

6.10 A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, podera ocorrer quando o contratado:
| - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.11 Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor
devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, com juros
de mora calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis porcento) ao ano, mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratérios devidos;

I= indice de compensacdo financeira, no valor de 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
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N = Ndmeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestacdo em atraso;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

6.12 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estardo sujeitos a retencao, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

| - Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas de Integragdo Social e de Formagdo do Patriménio do Servidor Publico(PIS/Pasep), na forma da
Instrucdo Normativa RFB N.o 1.234, de 2012, conforme determina o artigo 64 da Lei N.09.430, de 1996;

Il - Contribui¢do previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugao Normativa RFB N.o 971, de 2009,conforme determina a
Lei N.0 8.212, de 1991;

Il - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar N2 116, de 2003, combinada com a legislagdo municipal ou
distrital sobre o tema; e

IV - Demais tributos incidentes sobre a contratacdo.

6.13 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do
Contrato.

6.14 O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissao do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a
10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

6.15 Apds a emissao do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

7. CLAUSULA SETIMA - DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS E DA EQUIPE TECNICA
7.1 Os servicos compreendidos e orcados em planilha sdo detalhados no Anexo | do Projeto Basico e podem ser resumidos em:
7.1.1 Manutengdo predial preventiva e corretiva nas 4 (quatro) grandes areas: elétrica, civil, hidraulica e ar condicionado(refrigeragao).

7.1.2 Referem-se a inspecOes, verificacOes, limpezas, operacdes, consertos, reparos, substituicdes, pequenas adaptacdes e modificacbes e outras
atividades a serem realizadas nas instalacdes elétricas, nas instalacdes hidrdulicas e sanitarias, nos grupos geradores, nas instalacdes de ar
condicionados, nas instalagdes e equipamentos de sonorizacdo, nas instalagOes civis e em outras instalagdes e outros equipamentos existentes que
porventura ndo estejam aqui discriminados, mas que facam parte dos edificios objeto do contrato.

7.1.3 Manutengdes preventiva e corretiva nos sistemas elétricos podem ser descritas da seguinte forma, mas nao se limitam a: Inspecionar a iluminagao
interna e externa com substituicdo de pecgas avariadas (luminarias, lampadas, reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protecdo, entre outros); Efetuar os
reparos necessarios das fiagdes, interruptores, tomadas elétricas e alarmes; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais nos quadros
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gerais e “shaft’s”; Efetuar a leitura dos instrumentos de medicao e verificar as possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos; Medir a amperagem
(corrente elétrica) dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos; Verificar o funcionamento e corrigir eventuais falhas ou
aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais; Medir a tensdo dos alimentadores em
todas as saidas dos disjuntores; Verificar a concordancia com as condigdes limites de corrente maxima permitida para a protegao dos cabos; Verificar e
corrigir o aquecimento nos cabos de alimentacdo; Limpar, interna e externamente, os quadros; Inspecionar os isoladores e conexoes; Verificar a
regulagem dos disjuntores gerais; Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.

7.1.4 ManutencOes preventiva e corretiva nos sistemas hidraulicos podem ser descritas da seguinte forma, mas ndo se limitam a: Efetuar revisdao de
registros, torneiras, metais sanitdrios e acessorios; Efetuar revisao de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua; Efetuar revisao do
sistema de tubulac¢des, ralos, caixas de gordura e decantacdo, caixas de inspecdo e drenos, incluindo limpeza e desobstrucdo; Efetuar revisdo, fixacao e
ajustes dos lavatorios, pias e aparelhos sanitarios; Detectar e reparar vazamentos; Detectar e reparar o funcionamento de registros, torneiras e metais
sanitarios; Efetuar reparos dos vazamentos com substituicdo dos materiais defeituosos; Verificar existéncia de corrosao em tubulacgdes; etc.

7.1.5 Manutencgdes preventiva e corretiva nos sistemas civis podem ser descritas da seguinte forma, mas ndo se limitam a: Inspecionar o estado de
conservacao das fachadas, com reparo dos elementos danificados; Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos elementos
danificados; Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificacdo das portas, fechaduras, janelas, ferragens, molas e amortecedores hidraulicos,
com reparo dos elementos danificados; Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedacdo nas esquadrias; Inspecionar persianas, com reparo
dos elementos danificados; Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de madeira, laminados,
comunicacdo visual, pavimentacdo, grades metalicas, coberturas e impermeabilizacdao, com reparo dos elementos danificados; Inspecionar o estado de
fixacdo dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados; Desmontagem, realocacdo, substituicdo e montagem de novas
divisérias; Realizar servicos de pintura visando a conservacdo das instalagdes civis, inclusive de paredes, portas e esquadrias; Realizar servicos de
substituicdo e reparos em revestimentos; Promover, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, consertos ou substitui¢cdes
detectados nas verificagdes expostas, inclusive os servicos de serralheria que porventura se fagam necessarios; etc.

7.1.6 Manutencg0es preventiva e corretiva nos sistemas de refrigeracao de ar condicionado podem ser descritas da seguinte forma, mas ndo se limitam
a: Verificar o funcionamento elétrico e mecanico; Controlar o gotejamento de dgua pelas tubulacdes frigorigenas; Verificar a existéncia de
superaquecimento dos motores e mancais; Verificar o estado do dleo lubrificante; Medir a corrente elétrica dos motores; Aferir a corrente elétrica das
moto-bombas; Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas; Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;
Limpar os elementos dos filtros de agua; Reapertar as bases de fixacdo dos motores; Testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores;
Demais testes e substituicdo de pecas, dispositivos e equipamentos para garantia do pleno funcionamento dos sistemas de Ar Condicionado.

7.1.7 Os servigos serao prestados sob demanda, a medida que a administragdo da CONAB necessite dos servigos de manutengao, sendo necessaria a
emissdo de Ordem de Servico especifica para cada servico a ser realizado em elétrica, hidraulica, civil ou ar condicionado. Apds o surgimento da
demanda pela CONAB, a CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para iniciar os procedimentos de manutengao.

7.2 A prestacdo dos servigcos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagdo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

7.2.1 Os servigos deverao ser executados por mao de obra qualificada e deverao obedecer rigorosamente as instrugdes contadas no Projeto Basico, bem
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como atender as normas e métodos da ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca e salde no trabalho, normas técnicas da concessionaria de
energia elétrica local e demais legislaces vigentes.

7.2.2 Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo a padrdoes e normas em vigor e as recomendacoes dos fabricantes. Todos
materiais sdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA.

7.2.3 Ficard a CONTRATADA obrigada a desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes desses servigos.

7.2.4 Todas as ferramentas, Equipamentos de Protecdo Individual dos instaladores e maquinarios utilizados e necessarios a correta e perfeita
execucdo do objeto sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.2.5 Os danos ao patriménio da CONAB que porventura possam ocorrer serdo de inteira responsabilidade da contratada, em termos de substituicao
imediata dos componentes avariados, sendo a execucdo destes servicos condicionantes para a liberacdo de parcelas de pagamento que a CONAB tenha
que realizar a contratada.

7.2.6 A entrega de cada servi¢o sob demanda, todos os equipamentos e sistemas devem estar em perfeito funcionamento, com bom padrio de
acabamento e completa vedacdo de passagens de linhas elétricas.

7.2.7 Devera manter responsavel direto pela execucdo dos servigcos, um engenheiro devidamente credenciado, como responsavel pelo andamento
dos trabalhos.

7.2.8 Atender as recomendacdes de ordem técnica da Fiscalizacdo da CONAB. O ndo atendimento as solicitacdes da Fiscalizacdo ou qualquer
obstaculo oposto a sua acdo quanto ao cumprimento das especificacdes, detalhes, cronogramas, obediéncias as boas normas e técnicas de engenharia,
etc., acarretard a determinacgao da suspensao dos servicos, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA, os 6nus decorrentes dessa paralisacdo.

7.2.9 Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as especificacGes serd renovado ou reconstituido pela CONTRATADA. Inclui-se
também neste caso, qualquer parte do servico comprometida pelo trabalho defeituoso. Essas corre¢cdes nao dardo direito a qualquer pagamento extra.
Qualquer omissao ou falha por parte da Fiscalizacdo em reprovar ou registrar algum trabalho que nado satisfaca as condicdes, ndo eximird a CONTRATADA
da responsabilidade em relagdo aos mesmos.

7.2.10 A CONTRATADA serd inteiramente responsavel por tudo que for pertinente ao pessoal necessario a execugdo dos servicos e se compromete,
particularmente, a:

7.2.10.1 Cumprir rigorosamente a legislagao social trabalhista em vigor.

7.2.10.2 Cumprir as disposicGes legais sobre prevencdo de acidentes, tomando medidas de precaugdo contra acidentes do trabalho, fornecendo o
equipamento de seguranca apropriado a cada servico, obrigando seu pessoal a usa-lo, organizando Cipa, na forma da lei, quando esta for necessaria.

7.2.10.3 Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

7.2.10.4 Afastar do local do servico, no prazo fixado pela fiscalizacdo, qualquer empregado ou subempreiteiro seu, cuja permanéncia nos servigos for
julgada inconveniente aos interesses da CONAB.
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7.2.10.5 Manter disciplina no local de execugao dos servicos.

7.2.11 Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a CONAB responderd, direta ou indiretamente, pelos encargos sociais,
inclusive acidentes de trabalho sob o angulo da teoria do risco subsidiario, ou secundario, dos empregados e, ou agentes, prepostos, ou representantes
da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste servigos de qualquer natureza.

8. CLAUSULA OITAVA - ALTERAGOES DE SERVIGOS.

8.1. A CONAB reserva-se o direito de introduzir alteragcbes nos servicos contratados, tanto nas especificacbes como na quantidade, sendo as
diferengas a menor, descontadas no acordo final de contas e, a maior, pagas quando da conclusdo dos servicos alterados.

8.2. Aimplementacdo de qualquer alteragdo nos servicos contratados sempre dependerd de autorizagcdo expressa da CONAB.

8.3. Se for alterada a quantidade de servigcos contratados, durante a sua execucdo, sera feita apuracdo dos valores dos mesmos, para mais ou para
menos, com base nos pregos unitarios de servigos constantes do orgamento detalhado apresentado pela CONTRATADA, por ocasido da proposta. Se
dessas alteracbes decorrer em modificagdes no cronograma contratual, serdo elas propostas pela CONTRATADA, mediante apresentacdo de um
cronograma supletivo, sujeito, também, a aprovacao da CONAB.

8.4. Na hipotese de inexisténcia de precos unitarios para tais alteracGes, caberd a CONTRATADA apresentar o orcamento detalhado, bem como o
cronograma supletivo aludido acima, ambos a prévia aprovacao da CONAB.

8.5. Para materiais porventura fornecidos pela CONAB, nao podera a CONTRATADA pleitear indenizagdo a qualquer titulo.

8.6. Qualquer alteracdo no valor do contrato, para maior ou para menor, em decorréncia das alteracdes, bem como a dilatacdo do prazo, se houver,
implicara na emissdo de termo aditivo ao contrato.

8.7.  Quando se tratar de obras ou servicos de engenharia, os critérios para a alteracdo prevista no paragrafo anterior deverao ser definidos no Manual
de Obras e Servicos de Engenharia a que se refere o artigo 34 deste Regulamento, observando a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido sobre o
tema, os quais deverdo ser reproduzidos nos Projetos Basicos das licitagdes.

8.8. Enquanto ndo for elaborado e aprovado o Manual de Obras e Servicos de Engenharia a que se refere este Regulamento, os critérios para a
alteracdo prevista no § 3° deverao ser definidos minuciosamente nos Projetos Basicos das licitacbes para obras e servicos de engenharia, observando a
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido sobre o tema.

9. CLAUSULA NONA - DA GESTAO CONTRATUAL
9.1 PAPEIS E RESPONSABILIDADES

9.1.1 Para a execucdo do ajuste, serd adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegacdao de responsabilidade. Esse conceito define o
CONTRATANTE como responsavel pela gestdo do contrato e pela verificacdo de aderéncia dos servicos prestados aos padrdes de qualidade exigidos e a
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CONTRATADA como responsavel pela execugdo dos servicos e gestdo dos recursos humanos necessarios.
9.1.2 A execucdo dos servicos contratados pressupde a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

9.1.3 Fiscal do Contrato: é o servidor ou a comissdo designada pelo CONTRATANTE, responsavel pelo acompanhamento e pela fiscalizacdo técnica da
execucdo contratual e, ainda, pela verificacdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo do objeto da contratacao;

9.1.4 Preposto: funcionario representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execug¢do do ajuste e atuar como interlocutor principal com o
CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual.

9.2 DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE
9.2.1 As referéncias comerciais mencionadas no projeto visam apenas a estabelecer, rigorosamente, o padrdo de qualidade exigido pelo projeto;

9.2.2 Materiais e equipamentos de outros fabricantes poderao ser empregados, desde que atendam as mesmas caracteristicas técnicas e de acabamento
das marcas e modelos especificados, e sejam previamente aprovados pelo CONTRATANTE.

9.3 DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS
9.3.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

9.3.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civimente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio ambiente,
podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

9.3.3. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou
fugitiva, utilizado pela contratada na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolucdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

9.3.4. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da contratagao, recolhendo-os ao
sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua designacdo final
ambientalmente adequada;

9.3.5. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

9.3.5.a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

9.3.5.b) Supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo drgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

9.3.5.c) Florestas plantadas; e
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9.3.5.d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdao ambiental competente.

9.3.6. E vedada a contratada a utilizacdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos Lindano (gama-
hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

9.3.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela
contratada e descartados de acordo com as recomendacdes técnicas apresentadas na bula, para destinacao final ambientalmente adequada;

9.3.8. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipdteses do artigo 20 da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos, a
Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos solidos, sujeito a aprovacao da autoridade competente.

9.3.9. Para a elaboragao, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos sélidos, nelas
incluido o controle da disposigao final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado

9.3.10. S3o proibidas a contratada as seguintes formas de destinacdo ou disposic¢do final de residuos sdlidos ou rejeitos:
9.3.10.a) Lancamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

9.3.10.b) Lancamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracdo;

9.3.10.c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalacdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
9.3.10.d) Outras formas vedadas pelo poder publico.

9.3.11. Para a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a parr da presente contratacdo, a contratada devera observar a Lei n2 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Sélidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA, devendo:

9.3.11.a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdo do Anexo | da Instrugdo Normativa
IBAMA n2 1, de25/01/2013;

9.3.11.b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo érgdo competente e em conformidade com as exigéncias legais e normas
pertinentes dos drgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA,;

9.3.11.c) Possuir, caso exigivel, autorizacdo ou licenciamento junto ao 6rgdo competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e econémica
para prover os cuidados necessdrios ao gerenciamento desses residuos.

9.3.11.d) A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n2 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

9.3.11.e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao érgdo competente;

9.3.11.f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeicoar seu
gerenciamento;
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9.3.11.g) Informar imediatamente aos érgaos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos perigosos.

9.3.12. Devera ser observado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE o disposto no inciso Xlll do art. 157 do RLC:

a) que as especificacoes e demais exigéncias do Projeto Basico ou Executivo, para contratacdo de obras e servicos de engenharia, devem ser elaboradas
visando a economia da manutencao e operacionalizacdo da edificacdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e
materiais que reduzam o impacto ambiental;

b) a utilizacdo obrigatdria de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacdo aos agregados naturais;

c) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolucdo CONAMA N.o 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos
de fiscalizacdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas
da ABNT;

d) a utilizacdo de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as classificaces e especificacdes determinadas
pela ANVISA;

e) a adogdo de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto N.048.138, de 8 de outubro de 2003;

f) o fornecimento de equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios aos empregados da contratada, para a execucdo das obras e servicos de
engenharia.

9.4 DO PRAZO DE EXECUCAO

9.4.1. o prazo deste Contrato é ajustado pelo periodo de XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX, podendo ser prorrogado, conforme a cldusula segunda deste
contrato.

9.5 DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
a). Os servicos de que tratam o objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser prestados na seguinte localidade:
Edificio da SUREG/GO, localizado na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goidnia/GO - CEP: 74670-400;

Edificio da UA-Goiania, edificacdo anexa da SUREG/GO, localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n°® 150 - St. Jad - Goiania/GO - CEP:
74673-010.

9.6 DEVERES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas do contrato;
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9.3 Pagar no prazo contratado, a importancia correspondente aos servigos executados.
9.4 Rejeitar os servicos executados fora das especificacOes deste Projeto Basico.
9.5 Fiscalizar e gerir o contrato na forma disposta no art. 535 e seguintes do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CONAB.

9.6 A fiscalizagdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execucdo dos servicos contratados e a
observancia de todos os preceitos de boa técnica.

9.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica pela CONAB.

9.8 Fazer a retencdo de impostos/tributos, quando for o caso.

9.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

9.10 Rescindir o Contrato pelos motivos previstos neste Projeto Basico.

9.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

9.13 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execucdo dos servicos, para que seja
reparado ou corrigido;

9.14 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;
9.15 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacées da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designado;

9.16 Submeter a autoridade competente a autorizacdo de horarios diferentes do constante neste Projeto Basico para conclusao de servicos, devidamente
fundamentada pela contratada.

9.17 A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do Contrato, bem
como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9.18 Nao praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto
guando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recep¢do e apoio ao usuario;

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a fungao especifica para a qual o trabalhador foi designado;
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9.7 DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
9.7.1 Os servicos somente poderdo ser iniciados apds o recebimento da Ordem de Servico;

9.7.2 Submeter a aprovacao prévia da Conab todas as substituicGes de materiais e equipamentos de referéncia existentes na especificacdo que tenham
sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma fungao e desempenho técnico, podendo a Companhia determinar a
troca de material ou equipamento instalado, porém n3o aprovado previamente;

9.7.3 Devera seguir Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no Projeto Basico pela Conab (Anexo VIII);

9.7.4 E vedado a contratada que seus empregados solicitem servicos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas que prestam servicos a
Conab;

9.7.5 Durante a execucado de obras e servicos engenharias, a contratada devera proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local
de execucdo do servico, de forma que ndo sejam deteriorados em funcdo do desenvolvimento dos trabalhos;

9.7.6 Deverd manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execucdo dos servicos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

9.7.7 A Conab podera determinar a substituicado de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para a execugao do
Contrato e que a fiscalizacdo julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos servicos, cabendo a contratada providenciar a
troca em prazo maximo estipulado pela Companhia;

9.7.8 A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para a perfeita execucdo das obras ou servigos
de engenharia;

9.7.9 Na utilizagdao de equipamentos e materiais, a contratada devera obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes, cabendo a contratada, em
qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes da sua ma aplicagdo;

9.7.10 Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a
execucdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte;

9.7.11 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a pregos atualizados, em prazo razoavel estabelecido pela
Conab, contados a partir da comprovacdo da responsabilidade;

9.7.12 A contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os
requisitos constantes nas especificaces;

9.7.13 Responder por perdas e danos que vier a causar a CONAB, empregados ou a terceiros, em razdo de acdo ou omissao, dolosa ou culposa, sua ou de
seus prepostos, independentemente de outras cominacGes contratuais ou legais, a que estiver sujeita;

9.7.14 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢bes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas no ato da contratacdo, sob pena de rescisao do contrato;
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9.7.15 Respeitar a legislagdo federal, estadual e municipal, especialmente aquela que interfira diretamente na execugao dos servigos, bem como acordos,
convengdes coletivas, sentencas ou acorddos normativos vigentes relacionados com a mdo de obra que prestard servicos nas dependéncias da
CONTRATANTE, observando e cumprindo fielmente suas determinacgodes;

9.7.16 Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais, estaduais e
municipais, seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os servicos objeto do presente contrato, devendo apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE, exceto com relagdo aos tributos e contribuicdes que serdo retidos na fonte ou
recolhidos pela CONTRATANTE no ato do pagamento;

9.7.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do presente contrato;

9.7.18 Possuir, durante toda a vigéncia do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantdo, através de telefonia fixa ou mével, para
atendimento da CONAB/SUREG/GO em caso de urgéncia, quando necessario, exceto em finais de semana e feriados.

9.7.19 As empresas que ndo tenham matriz, filial ou escritdrio de representagdo em Goidnia/GO terdo o prazo de 30 dias corridos para constituir um
deles, devendo manté-los durante a vigéncia do contrato.

9.7.20 Atender todas as solicitagdes do servidor encarregado da fiscalizagao do contrato, no prazo que este lhe assinar, tratando-o com urbanidade,
eficiéncia e presteza;

9.7.21 Manter-se, durante toda execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, com todas as condi¢g6es que culminaram em
sua habilitacido e qualificacido na fase de licitagdo devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitada pela fiscalizacao da
CONTRATANTE, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de abertura de processo administrativo de rescisdo do presente contrato por
ato unilateral da Administracao;

9.7.22 Manter-se, durante a vigéncia do presente contrato, regular juntamente ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sob
pena de rescisao por ato unilateral da CONTRATANTE;

9.7.23 Ocorrendo mudanca de local na vigéncia do contrato, ficarda a CONTRATADA obrigada a executa-los no novo enderego, desde que se localize
dentro da circunscri¢do administrativa da Superintendéncia Regional de Goias.

9.7.24 Demais obrigagdes constantes nos itens 24.24 a 24.140 do Edital do Contrato.

9.8 DA FISCALIZAGAO

9.8.1 O acompanhamento e a fiscalizagdao da execugao do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagao dos servigos e dos materiais e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por empregado ou Comissdo de Fiscalizacdo.
9.8.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessdria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e do contrato.
9.8.3 A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

9.8.4 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da

16 of 28 30/01/2024 15:04



SEI/MAPA - 33450665 - Conab - Contrato https://sei.agro.gov.br/sei/control ador.php?acao=documento_imprimir_web& acao_origem=arvore Vi...

Contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagOes técnicas.

9.8.5 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais.

9.8.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de san¢bes administrativas,
previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual.

9.8.7 As determinac0es e as solicitacdes formuladas pelo representante da Contratante encarregado da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente
atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito.

9.8.8 A Conab manter3, desde a assinatura do Contrato até o recebimento definitivo, empregado ou Comissao de Fiscalizacdo constituida de empregados
habilitados com capacidade para o acompanhamento e controle dos servigos relacionados com o tipo de obra ou servico de engenharia que esta sendo
executado.

9.8.9 A empresa contratada para execucao da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a acao da fiscalizagdo, permitir o amplo acesso aos
servigos em execugao e atender prontamente as solicitagdes que lhe forem dirigidas.

9.8.10 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e controle da execucdo dos servigos e do Contrato.
9.8.11 Compete ao fiscal de obra ou servico de engenharia as seguintes obrigacdes, além das mencionadas no Capitulo que trata da gestdo e fiscalizagdo
dos Contratos:

| - verificar, na execugao dos servigos e obras de construgao, reforma ou ampliagdo, o cumprimento das seguintes normas e praticas complementares:

a) cédigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionarias de servicos publicos;

b) instrucBes e resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA e CONFEA,;

c) instrucdes e resolugdes dos drgdos do sistema CAU/BR e CAU; e

d) normas técnicas da ABNT e do Inmetro;

Il - verificar a adequacdo da execucdo das obras ou prestacdo dos servicos com as especificagcbes previstas no instrumento convocatodrio, Contrato e
Projeto Basico, cronograma fisico-financeiro e demais documentos integrantes do processo licitatério;

Il - verificar a conformidade do material, da técnica e do equipamento a ser uti lizado na execucdo das obras e dos servicos, com o documento da
contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, com o estabelecido no Projeto Bdsico anexo do instrumento convocatério, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como marca, qualidade e forma de uso; e

IV - promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cladusulas contratuais.

§1° Aplica-se a fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia o disposto no Capitulo que trata das atividades da gestao e fiscalizagdo de Contratos.

§2° Caso as especificidades da obra ou servico de engenharia demandem uma rotina de fiscalizacdo prépria, a Conab devera descrevé-la minuciosamente
no Projeto Basico anexo do instrumento convocatodrio.

§3° A fiscalizacdo de que trata este artigo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios (ocultos), ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndao implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 76 da Lei
N.013.303, de 2016.

9.8.12 A Conab devera elaborar e aprovar no prazo de 6 (seis) meses, prorrogavel por igual periodo, Manual de Obras e Servicos de Engenharia contendo
o detalhamento, dentre outros, dos aspectos a serem observados na fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia, conforme previsto no RLC da CONAB.
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9.8.13 A verificagdo da adequagao da prestagao do servigo devera ser realizada pela fiscalizagdo com base nos critérios previstos no Projeto Basico. As
fiscalizagGes técnica e funcional devem avaliar a execucdo de cada servico demandado quanto a qualidade de materiais e m3o de obra uti lizados pela
CONTRATADA, para isso, deverdo uti lizar o Acordo de Nivel de Servico (ANS), conforme modelo previsto no Anexo X do Projeto Basico, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos.

9.9 DA CONTA VINCULADA PARA A QUITAGAO DE OBRIGAGOES TRABALHISTAS

1. Com base na sumula n2 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garantia do cumprimento das obrigacdes trabalhistas, a CONTRATANTE
depositara, mensalmente, em conta vinculada especifica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 132 salario e rescisdo contratual dos
trabalhadores envolvidos na execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no art. 19-A, c/c a prescrigdo constante do anexo VII, ambos da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 02/2008, os quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes

condigdes:
a. parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 139s salarios, quando devidos;
b. parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos empregados vinculados ao contrato;
C. parcialmente, pelo valor correspondente aos 139s salarios proporcionais, férias proporcionais e a indenizacdo compensatéria porventura devida
sobre o FGTS, quando da demissdo de empregado vinculado ao contrato;
d. ao final da vigéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisorias; e
€. o saldo restante, com a execucdo completa do contrato, apds a comprovacdo, por parte da empresa, da quitacdo de todos os encargos trabalhistas

e previdenciarios relativos ao servigo contratado.

1. A CONTRATANTE, fundamentada no inciso Il, do art. 19-A, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n2 02/2008, providenciara a retencdo na fatura e
o deposito direto dos valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS nas respectivas contas vinculadas dos trabalhadores
alocados a execugao do contrato, observada a legislagdo especifica.

2. A CONTRATANTE, fundamentada no inciso IV, do art. 19-A, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 02/2008, efetivara o desconto na fatura e o
pagamento direto dos saldrios e demais verbas trabalhistas aos empregados vinculados ao contrato, quando houver falha no cumprimento
dessas obrigacGes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sancdes cabiveis.

3. O descumprimento das obriga¢des trabalhistas, previdencidrias e as relativas ao FGTS ensejard o pagamento em juizo dos valores em débito,
sem prejuizo das sangdes cabiveis.

10. CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS
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10.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigacdes, garantido o contraditdrio e ampla defesa anteriormente a sua aplicacao definitiva,
ficara sujeita as seguintes san¢des previstas no RLC e na Lei n? 13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratdria;

c) multa compensatoria;

d) multa rescisdria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitacdao e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

10.2 As sanc¢0Oes previstas nos incisos “a” e “e” poderao ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

10.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracGes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sanc¢Oes previstas neste item.

10.4 O contratado que cometer qualquer das infragdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do contrato
durante a sua execucdo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as san¢Ges previstas neste item.

10.5 A aplicagdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagdao assegurado a ampla defesa e o
contraditério a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

10.6 A aplicacdo de sancdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que deram origem a
sangao.

10.7 Da sancao de adverténcia:

10.7.1 A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas,
imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

10.7.2 A aplicacdo da sancdo do subitem anterior importa na comunicacdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF,
respeitado o disposto no item 16.5.

10.8 Da sanc¢ao de multa:
Sera aplicada multa a CONTRATADA nos seguintes casos:

a) em decorréncia da n3do regularizacdo da documentacdo de habilitacdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser
aplicada multa correspondente a 5% (por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario/contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada
multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a licitacdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatdrio, devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco
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por cento) sobre o valor homologado para a licitacdo;

d) multa moratdria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a
25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do artigo
569 do RLC.

e) multa moratdria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos até o limite de 15 (quinze)
dias;

f) multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execucdo dos servicos, por periodo superior ao
previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

f.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior poderd ocorrer a ndo aceitagcdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do Contrato no caso de inexecuc¢do parcial do contrato;

h) multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecucdo total do Contrato;

i) multa resciséria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo de multas,
as infragBes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO

DESCRICAO GRAU
a) Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por unidade de

b . 04
) atendimento;

c) Servir-se de funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03
d) Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:
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e) Cumprir determinacdo formal ou instrucdao complementar da fiscalizacdo, por ocorréncia; 02

f) Substituir empregado alocado que n3o atenda as necessidades do servico, por funciondrio e por dia; 01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada

03

8) pela fiscalizacdo, por item e por ocorréncia;

h) Indicar e manter durante a execugdo do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por dia; 01
i) Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario; 01
TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% sobre o valor do Contrato

2 0,4% sobre o valor do Contrato

3 0,8% sobre o valor do Contrato

4 1,6% sobre o valor do Contrato

5 3,2% sobre o valor do Contrato

k) multa compensatdria definida no Instrumento de Medicdo de Resultado IMR, Anexo Ill do Projeto Basico, no caso de servico prestado sem o

atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.

k.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestacdo do servico aferido ocorrerd a rescisdo unilateral do Contrato, conforme estabelecido no

IMR.

10.8.1 As multas moratéria, compensatdria e resciséria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador

configurara repeticdo da sancao (bis in idem).

10.8.2 A multa, aplicada apos regular processo administrativo, serd descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de
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valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.8.3 A aplicacdo da sancdo de multa devera ser registrada no SICAF.

10.9 Da sanc¢ao de suspensao:

10.9.1 Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab em razdo de a¢do ou omissao capaz de
causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacao legal.

10.9.2 A aplicacdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, serd
aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846, de 2013.

10.9.3 Em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, podera ser aplicada a sanc¢do
de suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.

10.9.4 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicOes de participacdo, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO

14.1 A inexecucdo total do Contrato ensejara a sua rescisao, enquanto a inexecucdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis,
conforme disposto nos Arts. 568 a 572 do RLC.

14.2 Arescisdao podera ser:

a) Por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e

c) judicial, por determinagao judicial.

11.3 A rescisdo amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apura¢ao de responsabilidade iniciada
ou com apuracgao ainda em curso.

11.4 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme
procedimento previsto nos artigos 582 a 593 do RLC.

11.5 Arescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas no titulo anterior:

a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execucdo da garantia contratual, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, a retencdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Conab.

11.6 A rescisdo deverd ser formalizada por termo de rescisdao unilateral ou distrato, no caso de rescisdao amigdvel, devendo o respectivo extrato ser
publicado no Didrio Oficial da Unido.
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11.7 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagdes e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA

12.1 A Contratada devera apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogdveis por igual periodo, comprovante de
prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor anual do Contrato, mediante a op¢ao
por uma das seguintes modalidades:

12.1.1 Caugdo em dinheiro;

12.1.2 Seguro-garantia; ou

12.1.3 Fianga bancaria.

12.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

12.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
12.2.2 Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do Contrato;

12.2.3 Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

12.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a
matéria.

12.4 A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicacdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor anual
do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

12.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme
dispOe o inciso | do art. 569 do RLC.

12.6 A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
Contrato.

12.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

12.8 No caso de prorrogagao da vigéncia do Contrato ou readequagdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou
acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

12.9 No caso de contratacdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia deverd ser renovada anualmente, como forma de resguardar os
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interesses da Conab.

12.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposicdao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

12.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
12.12 Sera considerada extinta a garantia:

12.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do Contrato;

12.12.2 Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade;

12.12.3 Com a expiragdo do prazo de validade da garantia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SUBCONTRATAGAO E ALTERAGCAO SUBJETIVA

13.1 O contratado, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servico ou
fornecimento, até o limite admitido no item 13.1.2 abaixo, vedada a subcontratacdo total.

13.1.1 A empresa subcontratada deverd atender, em relacdo ao objeto da subcontratacdo, as exigéncias de qualificacdo técnica impostas ao licitante
vencedor.

13.1.2 Dado que o objeto deste Contrato concentra varias especialidades de manutencao predial, a empresa CONTRATADA podera subcontratar até 2 das
4 especialidades de manutencdo: elétrica, hidraulica, civil e ar condicionado. As especialidades de manutencdo que podem ser subcontratadas sdo:
hidraulica e ar condicionado. Os servigos de natureza elétrica e civil ndo poderao ser subcontratados.

13.1.3 As empresas de prestacdo de servicos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e
diretamente as obrigacdes a eles imputadas, quando a respectiva relacdo for apresentada em processo licitatério ou em contratacao direta.

13.2 E admissivel a fus3o, cisdo ou incorpora¢do da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do Contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERAGOES CONTRATUALIS, SUPRESSOES E ACRESCIMOS

14.1 Este Contrato somente sofrerd alteragdes ante circunstancias de fatos supervenientes, consoante disposicdes do RLC da CONAB, por meio de Termo
Aditivo, numerado em ordem crescente e publicado no Didrio Oficial.
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14.2 A CONTRATADA ¢é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FUNDAMENTO LEGAL E DA VINCULAGAO

15.1 O presente contrato decorre de processo licitatério realizado na modalidade de Pregdo Eletronico, tipo MENOR PRECO GLOBAL, sob o n.2 005/2023,
com fundamento na Lei n.2 10.520, de 17.07.2002, decreto N2 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e no regulamento de licitacdes e contratos (RLC) da
CONAB e suas alteracoes.

15.2 Consideram-se integrantes do presente Instrumento Contratual os termos do Edital de Pregdo Eletronico CONTRATANTE n.2 005/2023 e seus
Anexos e a proposta comercial apresentada pela licitante adjudicatdria e demais documentos pertinentes, independente de transcricao.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA LEGISLACAO APLICAVEL E DOS CASOS OMISSOS

16.1 Aplica-se a execucdo deste Contrato, inclusive aos casos omissos, as normas da Lei n.2 10.520, de 17.07.2002, decreto N2 10.024, de 20 de Setembro
de 2019, e no regulamento de licitagcdes e contratos (RLC) da CONAB e demais legislacGes pertinentes.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ANTI NEPOTISMO

17.1 E vedado que familiar de agente publico preste servigcos no érgdo ou entidade em que este exerca cargo em comissdo ou funcio de confianga, para
prevenir e evitar a ocorréncia de Nepotismo no trabalho, conforme artigo 72 do decreto n2 7.203, de 2010.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA MANUTENCAO DA QUALIFICACAO E HABILITACAO

18.1 A CONTRATADA se obriga a manter durante todo o periodo de execucdo do objeto deste Contrato, proporcionalmente as obrigacdes assumidas, as
condigbes de habilitagao e qualificagdes exigidas na licitagao.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DOS RECURSOS.
19.1 Conforme estabelece o Art. 584 do RLC da CONAB, em caso de san¢des, o processo administrativo deve observar as seguintes regras e etapas:
19.1.1 constatacdo de falha contratual por parte do Fiscal do Contrato;

19.1.2 instauragao do processo pelo Setor Gestor, por meio de decisdo indicando os fatos em que se baseia, as clausulas contratuais, as normas violadas
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e a infragdo praticada;

19.1.3 anuéncia da Geréncia Gestora em relacdo a instauracdo do processo e notificacdo do contratado para, querendo, oferecer no prazo de 10 (dez)
dias Uteis defesa prévia e apresentar ou requerer a producdo de provas, conforme o caso;

19.1.4 caso haja requerimento para producado de provas, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor, devera apreciar a sua pertinéncia em decisdao motivada;

19.1.5 concluida a instrucdo processual, o Fiscal do Contrato, com o Setor Gestor, elaborara Relatério Preliminar e encaminhard o processo a Geréncia
Gestora para intimar o contratado para, querendo, apresentar razoes finais, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

19.1.6 apresentadas ou ndo razoes finais, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, elaborara o Relatério Final e
remeterd o processo a Geréncia Gestora para deliberagdo, apds o pronunciamento da area juridica;

19.1.7 aplicada a penalidade pela Geréncia Gestora, por meio de decisdao, o contratado sera intimado para, querendo, interpor recurso administrativo no
prazo de 10 (dez) dias Uteis;

19.1.8 interposto o recurso administrativo, a Geréncia Gestora podera, por meio de decisdo, reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias
corridos;

19.1.9 ndo reconsiderada a decisdo de aplicacdo de penalidade por parte da Geréncia Gestora, os autos serdo encaminhados imediatamente ou findo o
prazo de 5 (cinco) dias corridos a Superintendéncia Regional, autoridade superior, para decisdao no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

19.1.10 mantida a penalidade pela Superintendéncia Regional, por meio de decisdo, o contratado sera intimado para, querendo, interpor recurso no
prazo de 10 (dez) dias Uteis a Presidéncia para andlise e decisdo final no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

19.1.11 deferido ou indeferido o recurso administrativo pela Presidéncia, o contratado sera intimado da decisdo pela Superintendéncia Regional.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DA PUBLICACAO E DO FORO

20.1 Cabera a CONTRATANTE, no prazo de até 20 dias, contado da data da assinatura do presente Contrato, providenciar a publicacdo do seu extrato no
Diario Oficial da Unido, visando a sua eficacia.

20.2 As questBes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na
Justica Federal, no Foro da cidade de Goiania/GO, Sec¢do Judicidria do Estado de Goids, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

20.3 E, por estarem de acordo, firmam o presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor, na presenca de duas testemunhas abaixo, para que surta os
seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores.
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21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS:

21.1 As Partes comprometem-se, sempre que aplicavel, a atuar em conformidade com a legislacdo vigente sobre protecdo de dados relativos a uma
pessoa fisica identificada ou identificavel (“Dados Pessoais”) e as determinacdes de drgdos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, em especial, a Lei
n2 13.709/2018 (LGPD), e incluindo, entre outros, a Lei 12.965 (Marco Civil da Internet), de 23 de abril de 2014, o Decreto Federal 8.771, de 11 de maio
de 2016, e demais leis e regulamentos aplicaveis. No caso de situacdes ndo definidas nesta clausula aplica-se o disposto na Lei n? 13.709/2018.

21.2 PARAGRAFO PRIMEIRO. As Partes, ao efetuarem a assinatura no presente instrumento juridico reconhecem que, toda operacdo realizada com os
Dados Pessoais identificados neste instrumento, serdo devidamente tratadas, de acordo com as bases legais dispostas no art. 72 da Lei 13.709/2018,
vinculando-se especificamente para a execugao das atividades deste instrumento juridico.

21.3 PARAGRAFO SEGUNDO. A PARTE RECEPTORA garante a utilizacdo de processos sob os aspectos da seguranca da informacao, principalmente no que
diz respeito a protecdo contra vazamento de informacdes e conscientizacdo dos colaboradores sobre o uso adequado das informacdes.

21.4 PARAGRAFO TERCEIRO. A PARTE RECEPTORA, incluindo todos os seus colaboradores, compromete-se a tratar todos os Dados Pessoais como
confidenciais, exceto se ja eram de conhecimento publico sem qualquer contribuicdo da PARTE RECEPTORA, ainda que este instrumento juridico venha a
ser resolvido e independentemente dos motivos que derem causa ao seu término ou resolucao.

21.5 PARAGRAFO QUARTO. A PARTE RECEPTORA deverd manter registro das operacdes de tratamento de Dados Pessoais que realizar, bem como
implementar medidas técnicas e organizativas necessarias para proteger os dados contra a destruicdo total, acidental ou ilicita, a perda, a alteracdo, a
comunicagdo ou difusdo ou o acesso nao autorizado, além de garantir que o ambiente (seja ele fisico ou légico) utilizado por ela para o tratamento de
dados pessoais sdo estruturados de forma a atender os requisitos de seguranca, aos padroes de boas praticas e de governanca e aos principios gerais
previstos em Lei e as demais normas regulamentares aplicaveis.

21.6 PARAGRAFO QUINTO. A PARTE RECEPTORA devera notificar a PARTE REVELADORA, no prazo determinado em regulamento da Autoridade Nacional,
ou seja, em até 2 (dois) dias Uteis da ciéncia, de qualquer ndo cumprimento das disposicdes legais ou contratuais relacionadas.

Goiania(GO) de de 2023.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo
indicadas.
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NOME COMPLETO NOME COMPLETO
Representante da Contratante Representante da Contratada
TESTEMUNHAS:
NOME COMPLETO NOME COMPLETO
Representante da Contratante Representante da Contratada
Referéncia: Processo n2 21443.000157/2023-09 SEl n? 33450665
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