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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE GOIAS
COMISSAO DE LICITAGOES

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO CONAB N2 008/2023
PROCESSO N.2 21443.000157/2023-09

A COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, doravante denominada Conab
ou Companhia, empresa publica, sob a forma de sociedade an6nima de capital fechado, vinculada ao
Ministério do Desenvolvimento Agrario e Agricultura familiar - MDA, regida por seu Estatuto Social
aprovado pela Assembleia Geral realizada em 20/03/2023, especialmente, pelo art. 19, inciso Il, da Lei
n2 8.029, de 12 de abril de 1990, pelas Leis n.2s: 13.303, de 30 de junho de 2016; 6.404, de 15 de
dezembro de 1976; e, pelo Decreto n.2 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e demais legislagoes
aplicaveis, através da sua Superintendéncia Regional no Estado de Goids e mediante o Pregoeiro
designado pela ATO SUREG/GO N¢ 104 de 28/11/2023, torna publico, para conhecimento dos
interessados, que na data, hordrio e local abaixo indicados realizara licitacdo na modalidade de
PREGAO ELETRONICO, do tipo menor prego por REGIME DE CONTRATACAO de empreitada por preco
global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos.

O procedimento licitatorio reger-se-a pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da
CONAB; pelas Leis n2s: 13.303 de 2016; e, 10.520 de 2002, pelos Decretos n%s: 10.024, de 2019; e,
3.555, de 2000, e subsidiariamente, pela Lei Complementar n.2 123/2006 e Lei n. 8.666/93, e de
outras normas aplicaveis ao objeto deste certame, mediante as condi¢des estabelecidas neste edital.

DA SESSAO PUBLICA DO PREGAO ELETRONICO:

DIA: 11/01/2024

HORARIO: 09:00 (horario de Brasilia/DF)

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
CODIGO UASG: 135141

1. DO OBJETO

1.1 O presente certame licitatério, na modalidade de PREGAO ELETRONICO, tem por objetivo a
contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de Servicos continuos de manutencdo predial
preventiva e corretiva, bem como realizacdo de servicos diversos, nos sistemas, equipamentos e
instalacOes da Superintendéncia Regional de Goias — SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goiania
— UA-Goiania, conforme especificacdes, condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento. A SUREG/GO fica localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva -
Goiania/GO - CEP: 74670-400, enquanto que a UA-Goiania é edificacdo anexa da SUREG/GO localizada
na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goiania/GO - CEP: 74673-010.
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1.2 Os servicos serdo executados indiretamente pelo regime de empreitada por preco global,
conforme o inciso IV do artigo 208 do Regulamento de Licitacdes e Contratos.

1.3 O custo total estimado para a prestacdo dos servicos deste Edital é de RS 230.578,88 (duzentos e
trinta mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos).

1.4 O modelo de disputa sera o aberto.

1.5 O critério utilizado para a formagao da estimativa foi por meio da mediana de valores encontrados
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo Civil - SINAPI para Goias, Data-
Base: Setembro de 2023.

1.6 O critério de julgamento das propostas serd o de menor preco global. A proposta deverd
especificar o preco unitario e total por item, incluindo todas as despesas de instalacdo (mado de obra,
materiais, ferramentas, maquinario, etc). A proposta e o respectivo orcamento deverdo atender todas
exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e no edital.

1.7 Os recursos orcamentdrios decorrentes da contratacdo do objeto deste Projeto Bdsico estdo
consignados no Orcamento da Conab para o ano 2023, conforme segue: Natureza de
Despesa 33.90.39.16, do Programa de Trabalho Resumido (PTRES) 225313, na Acdo
Orcamentdria ADMINISTRAGCAO DA UNIDADE, Fonte de recurso 3050, do Plano Interno ADMIN UN.

1.8 Os servicos compreendidos e orcados em planilha sdo detalhados no Anexo | do Projeto Basico
e podem ser resumidos em:

1.8.1 Manutencdo predial preventiva e corretiva nas 4 (quatro) grandes areas: elétrica,
civil, hidrdulica e ar condicionado(refrigeragao).

1.8.2 Referem-se a inspecdes, verificacdes, limpezas, operagdes, consertos, reparos,
substituicoes, pequenas adaptacdes e modificacdes e outras atividades a serem realizadas nas
instalacdes elétricas, nas instalacdes hidraulicas e sanitarias, nos grupos geradores, nas instalacdes de
ar condicionados, nas instalacdes e equipamentos de sonorizacdo, nas instalagGes civis e em outras
instalagbes e outros equipamentos existentes que porventura nao estejam aqui discriminados, mas
gue facam parte dos edificios objeto do contrato.

1.8.3 Manutencgoes preventiva e corretiva nos sistemas elétricos podem ser descritas da
seguinte forma, mas nao se limitam a: Inspecionar a iluminagdo interna e externa com substituicao de
pecas avariadas (luminarias, lampadas, reatores, soquetes, vidros e acrilicos de protecdo, entre
outros); Efetuar os reparos necessdrios das fiacbes, interruptores, tomadas elétricas e
alarmes; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais nos quadros gerais e
“shaft’s”; Efetuar a leitura dos instrumentos de medicao e verificar as possiveis sobrecargas ou
desbalanceamentos; Medir a amperagem (corrente elétrica) dos alimentadores em todas as saidas
dos disjuntores termomagnéticos; Verificar o funcionamento e corrigir eventuais falhas ou
aquecimento dos disjuntores termomagnéticos; Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos
anormais; Medir a tensdo dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores; Verificar a
concordancia com as condi¢cdes limites de corrente maxima permitida para a protecdo dos
cabos; Verificar e corrigir o aguecimento nos cabos de alimentacdo; Limpar, interna e externamente,
os quadros; Inspecionar os isoladores e conexdes; Verificar a regulagem dos disjuntores
gerais; Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.

1.8.4 Manutencdes preventiva e corretiva nos sistemas hidraulicos podem ser descritas
da seguinte forma, mas nao se limitam a: Efetuar revisdo de registros, torneiras, metais sanitarios e
acessorios; Efetuar revisdo de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua; Efetuar
revisdo do sistema de tubulacdes, ralos, caixas de gordura e decantacao, caixas de inspec¢do e drenos,
incluindo limpeza e desobstrucdo; Efetuar revisao, fixacdo e ajustes dos lavatérios, pias e aparelhos
sanitarios; Detectar e reparar vazamentos; Detectar e reparar o funcionamento de registros, torneiras
e metais sanitarios;  Efetuar reparos dos vazamentos com  substituicdo  dos
materiais defeituosos; Verificar existéncia de corrosdo em tubulacdes; etc.
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1.8.5 Manutengdes preventiva e corretiva nos sistemas civis podem ser descritas da
seguinte forma, mas ndo se limitam a: Inspecionar o estado de conservac¢do das fachadas, com reparo
dos elementos danificados; Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos
elementos danificados; Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificacdo das portas,
fechaduras, janelas, ferragens, molas e amortecedores hidraulicos, com reparo dos elementos
danificados; Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedacao nas esquadrias; Inspecionar
persianas, com reparo dos elementos danificados; Inspecionar os pisos internos e externos,
alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de madeira, laminados, comunicacao
visual, pavimentagdo, grades metalicas, coberturas e impermeabilizagao, com reparo dos elementos
danificados; Inspecionar o estado de fixacdo dos brises das fachadas, com reparo dos elementos
danificados; Desmontagem, realocacdo, substituicdo e montagem de novas divisérias; Realizar
servicos de pintura visando a conservacao das instalacBes civis, inclusive de paredes, portas e
esquadrias; Realizar servicos de substituicdo e reparos em revestimentos; Promover, sempre que
necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, consertos ou substituicdes detectados
nas verificagcdes expostas, inclusive os servicos de serralheria que porventura se facam necessarios;
etc.

1.8.6 ManutencGes preventiva e corretiva nos sistemas de refrigeracdo de ar
condicionado podem ser descritas da seguinte forma, mas ndo se limitam a: Verificar o
funcionamento elétrico e mecanico; Controlar o gotejamento de agua pelas tubulages frigorigenas;
Verificar a existéncia de superaquecimento dos motores e mancais; Verificar o estado do dleo
lubrificante; Medir a corrente elétrica dos motores; Aferir a corrente elétrica das moto-bombas; Medir
a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas; Verificar o alinhamento do
eixo bombas e motores; Limpar os elementos dos filtros de dgua; Reapertar as bases de fixacdo dos
motores; Testar o funcionamento dos dispositivos de protecdo dos motores; Demais testes e
substituicdo de pegas, dispositivos e equipamentos para garantia do pleno funcionamento dos
sistemas de Ar Condicionado.

1.8.7 Os servicos serdo prestados sob demanda, a medida que a administracdo da
CONAB necessite dos servicos de manutencdo, sendo necessdria a emissdo de Ordem de Servico
especifica para cada servico a ser realizado em elétrica, hidraulica, civil ou ar condicionado. Apds o
surgimento da demanda pela CONAB, a CONTRATADA tem o prazo de 24 horas para iniciar os
procedimentos de manutencao.

1.9 O contrato sera enquadrado por meio de pregdo eletronico, por se tratar de servico comum de
engenharia, definido pelo decreto 10.024, artigo 39, inciso 89.

1.10 Em atendimento a Lei Complementar 123/2016, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como ao Decreto 8.538/2015,que dentre outras
deliberacdes, regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte, este processo nao sera destinado exclusivamente a
participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista o valor estimado da
contratacdo ser superior a R$80.000,00 (oitenta mil reais), estabelecido em lei.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A prestagdo dos servigos de manutengao predial é continua, pois visa atender a necessidade
publica de forma permanente e continua, assegurando a integridade do patrimoénio publico e o
funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua interrupg¢ao pode
comprometer a prestacao de um servico publico ou o cumprimento da missdo institucional.

2.2 Os servigos visam a atender a demanda de manutenc¢do predial, preventiva e corretiva e a
conservagao das instalagdes fisicas, proporcionando um ambiente agradavel e seguro tanto para os
empregados quanto para o usudrio externo da SUREG/GO, evitando gastos emergenciais e
fracionados.
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2.3 Atualmente, a SUREG/GO ndo dispde em seu quadro funcional da forgca de trabalho especializada
que atenda perfeitamente suas necessidades, portanto faz-se necessario a contratagdo de empresa
especializada para prestacdo desses servicos.

3. DO OBIJETIVO

3.1 O objetivo da manutengao predial é otimizar o funcionamento dos equipamentos e das
instalagdes, por meio da analise continua da condicdo operacional dos mesmos.

3.2 O presente instrumento tem por objetivo estabelecer procedimentos para execucdo dos servicos
em conformidade com a ABNT/NBR 5674 e a norma regulamentadora n.2 10 do Ministério do
Trabalho e Emprego, bem como outros requisitos e condicdes constantes no presente Projeto Basico e
nos normativos da ABNT, caso seja aplicavel.

4. DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, conforme artigos 461 a 462 do
Regulamento de LicitacGes e Contratos (RLC), contados da data de sua assinatura.

4.2 O prazo de vigéncia do Contrato sera improrrogavel.

5. FUNDAMENTAGAO LEGAL

5.1 Os servigos, objeto do Projeto Basico, tém amparo legal no disposto na Lei n.2 10.520, de
17.07.2002, decreto N2 10.024, de 20 de Setembro de 2019, e no regulamento de licitagcdes e
contratos (RLC) da CONAB e suas alteragdes.

6. DISPOSICOES INICIAIS

6.1 A prestacdo dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Conab, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

6.1.1 Os servicos deverdao ser executados por mdo de obra qualificada e deverdo
obedecer rigorosamente as instrugdes contadas no Projeto Basico, bem como atender as normas e
métodos da ABNT, as normas regulamentadoras de seguranca e saude no trabalho, normas técnicas
da concessionaria de energia elétrica local e demais legislagdes vigentes.

6.1.2 Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, obedecendo a padrdes e
normas em vigor e as recomendagdes dos fabricantes. Todos materiais sao inteiramente fornecidos
pela CONTRATADA.

6.1.3 Ficara a CONTRATADA obrigada a desmontar e refazer os trabalhos rejeitados pela
FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses servicos.

6.2 Todas as ferramentas, Equipamentos de Protecdo Individual dos instaladores e maquinarios
utilizados e necessdrios a correta e perfeita execucdo do objeto sdo de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.2.1 Os danos ao patrimonio da CONAB que porventura possam ocorrer serdo de
inteira responsabilidade da contratada, em termos de substituicdo imediata dos componentes
avariados, sendo a execucdo destes servicos condicionantes para a liberacdo de parcelas de
pagamento que a CONAB tenha que realizar a contratada.
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6.2.2 A entrega da obra, todos os equipamentos e sistemas devem estar em perfeito
funcionamento, com bom padrdo de acabamento e completa vedacdo de passagens de linhas
elétricas.

6.2.3 Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deve agendar uma reunido com os
técnicos da CONAB para discutir procedimentos e prazos referentes a execug¢do dos servicos.

6.2.4 O Projeto Executivo sera fornecido pela CONAB (Projeto Bésico - Anexo VII).

6.3 Deverd manter responsavel direto pela execucdo dos servicos, um engenheiro devidamente
credenciado, como responsavel pelo andamento dos trabalhos.

6.4 Atender as recomendagdes de ordem técnica da Fiscalizagdo da CONAB. O ndo atendimento as
solicitacGes da Fiscalizacdo ou qualquer obstaculo oposto a sua a¢do quanto ao cumprimento das
especificacdes, detalhes, cronogramas, obediéncias as boas normas e técnicas de engenharia, etc.,
acarretara a determinacdo da suspensdo dos servicos, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA,
os 6nus decorrentes dessa paralisagao.

6.5 Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as especificaces sera renovado ou
reconstituido pela CONTRATADA. Inclui-se também neste caso, qualquer parte do servico
comprometida pelo trabalho defeituoso. Essas corre¢cdes ndao darao direito a qualquer pagamento
extra. Qualquer omissdo ou falha por parte da Fiscalizacdo em reprovar ou registrar algum trabalho
gue ndo satisfaca as condi¢des, ndo eximird a CONTRATADA da responsabilidade em relacdo aos
mesmos.

6.6 A CONTRATADA sera inteiramente responsavel por tudo que for pertinente ao pessoal
necessario a execugdo dos servigos e se compromete, particularmente, a:

6.6.1 Cumprir rigorosamente a legislacdo social trabalhista em vigor.

6.6.2 Cumprir as disposi¢oes legais sobre prevengao de acidentes, tomando medidas de
precaucdo contra acidentes do trabalho, fornecendo o equipamento de seguranca apropriado a cada
servico, obrigando seu pessoal a usa-lo, organizando Cipa, na forma da lei, quando esta for necessaria.

6.6.3 Manter seu pessoal segurado contra acidentes do trabalho.

6.6.4 Afastar do local do servico, no prazo fixado pela fiscalizagdo, qualquer empregado
ou subempreiteiro seu, cuja permanéncia nos servicos for julgada inconveniente aos interesses da
CONAB.

6.6.5 Manter disciplina no local de execugdo dos servicos;

6.6.6 Fica expressamente estipulado que, por nenhum motivo ou pretexto, a CONAB
responderd, direta ou indiretamente, pelos encargos sociais, inclusive acidentes de trabalho sob o
angulo da teoria do risco subsididrio, ou secunddrio, dos empregados e, ou agentes, prepostos, ou
representantes da CONTRATADA ou de firmas que a esta preste servigcos de qualquer natureza.

7. DA PARTICIPACAO

7.1 Poderdo participar deste Pregdao os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e perante o sistema eletrénico provido
pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do Planejamento, Orcamento e
Gestdo (SLTI), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br

7.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados em participar deste Pregdo deverdo dispor
de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverao informar-se a
respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instru¢cdes detalhadas para sua correta
utilizagdo.

7.3 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
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sistema ou a CONAB responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha,
ainda que por terceiros.

7.4 Nao poderao participar deste Pregao:

7.5 0 empresdrio suspenso de participar de licitagao e impedido de contratar com a CONAB, durante o
prazo da sanc¢do aplicada;

7.6 o empresario declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua reabilitacdo;

7.6.1 o empresario impedido de licitar e contratar com a Unido, durante o prazo da
sangdo aplicada;

7.6.2 a sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;
7.6.3 0 empresario cujo estatuto ou contrato social nao inclua o objeto deste Pregao;

7.6.4 0 empresario que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial,
recuperacdo extrajudicial, faléncia, concordata, fusao, cisdo, ou incorporacao;

7.6.5 as sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas
aquelas que tenham diretores, sécios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos
materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que ndo agem
representando interesse econdémico em comum;

7.6.6 0 consorcio de empresas e cooperativas, qualquer que seja sua forma de
constituicao;

7.6.7 quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes elencadas no art. 92 da
Lei n2 8.666/93;

7.6.8 a empresa que tenha entre seus empregados cOnjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de
cargos de direcdo e de assessoramento de membros vinculados a CONAB.

8. DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1. O licitante devera encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a
data e horario marcados para abertura da sessdao, quando entdao encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

8.2 O licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrénico, o valor global do lote da
proposta, respeitando-se, para tanto, o_montante maximo descrito no Item 1.3 deste Edital, ja
considerados inclusos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacdao e que influenciem na formacao do preco da
proposta.

8.3 Por ocasido do envio da proposta, o licitante devera declarar, em campo préprio do sistema, que
atende aos requisitos do art. 32, §42, da Lei Complementar n2 123/2006 para fazer jus aos beneficios
previstos na referida Lei.

8.4 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte deverd informar tal condigdao no ato do
envio da proposta, por intermédio de funcionalidade disponivel no sistema eletronico, sob pena de
nao usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n2 123, de 2006.

8.5 A proposta deverd apresentar, entdo, todos os custos e despesas para execucao dos servicos
especificados, compreendendo: administracdo, mdo de obra, apoio administrativo, materiais,
transporte de pessoal e de materiais, seguros, taxas e tributos de quaisquer naturezas que incidam
sobre o Contrato e contribuicdes, encargos sociais, previdenciarios e trabalhistas, e quaisquer custos
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diretos ou indiretos necessarios a completa execugdo dos servigos objeto da licitagao.

8.6 A licitante devera cotar o preco do lote, em moeda nacional, algarismo e por extenso, contendo a
proposta escrita — a ser encaminhada, via chat, quando solicitada pelo pregoeiro e ainda:

8.7 Especificagdo clara, completa e minuciosa dos servigos a serem executados, em conformidade com
o Termo de Referéncia.

8.8 Declaracdao expressa de que no preco cotado estdo inclusas todas as despesas, de qualquer
natureza, incidentes sobre os servicos a serem contratados.

8.9 Declaragdo expressa de que se responsabiliza pela entrega do servigo nos prazos estabelecidos no
Termo de Referéncia.

8.10 Os seguintes dados da licitante: Razdo Social, endereco, telefone/Fax, nimero do CNPJ/MF,
banco, agéncia, numero da conta-corrente e praga de pagamento.

8.11 O licitante devera declarar, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em conformidade com as exigéncias do Edital.

8.12 O licitante devera declarar, em campo préprio do Sistema, sob pena de inabilitacdo, que ndo
emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de
dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

8.13 A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a conformidade da
proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitard o
licitante as sanc¢Oes previstas neste Edital.

8.14 A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitacdo, por parte da proponente, das
condig¢des estabelecidas neste edital e em seus anexos.

8.15 As propostas ficardo disponiveis no sistema eletronico.

8.16 Qualquer elemento que possa identificar o licitante importa desclassificacdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

8.17 Até a abertura da sessdo, o licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

8.18 As propostas terao validade minima de 90 (noventa) dias contados da data de abertura da sessdo
publica estabelecida no preambulo deste Edital.

8.19 Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias do presente Edital e de
Seus anexos, que sejam omissas ou que apresentem irregularidades insandveis.

8.20 Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do Contrato, ficam
os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9 - DA VISTORIA TECNICA

9.1 A LICITANTE é facultada a execugdo de visita aos edificios da SUREG/GO, localizada na Av. Meia
Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goidania/GO - CEP: 74670-400, e na UA-Goiania, edificacdo
anexa da SUREG/GO, localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goiania/GO
- CEP: 74673-010.

9.2 E altamente aconselhdvel que a vistoria seja realizada para que a LICITANTE tenha total
conhecimento das obrigacdes e responsabilidades que poderd assumir, e para que possa participar do
processo licitatdrio com valores compativeis com a realidade do objeto.

9.3 Caso a vistoria seja realizada, a empresa preencherd uma declaragdo de vistoria (Anexos V e VI do
Projeto Basico) emitida pela CONAB, informando que vistoriou o local, por meio de seu representante
legal, devidamente identificado.
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9.4 A vistoria serd acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
9:00h as 12:00h e das 14:30h as 17:00h, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (62) 3269-7459;

9.5 O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até
o dia util anterior a data prevista para abertura da licitagdo.

9.6 Para a vistoria, o LICITANTE, ou o seu representante legal, devera estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitagdao para a realizagao da vistoria.

9.7 A vistoria deve obedecer, no que couber, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, especialmente no que diz respeito as praticas de seguranca e ao uso de equipamentos de
seguranca, sob pena de cancelamento e/ou encerramento da vistoria.

10. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1 A abertura da sessdo publica deste Pregdo, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrera na data e na hora
indicada no predmbulo deste Edital, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

10.2 Durante a sessdao publica, a comunicacdo entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerd
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo proprio do sistema eletronico.

10.3 Cabe ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessao publica do
Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de
gualguer mensagem emi.da pelo sistema ou de sua desconexdo.

11. DA CLASSIFICACAO PRELIMINAR DAS PROPOSTAS

O Pregoeiro verificard, preliminarmente ao inicio da fase de lances, as propostas apresentadas e
desclassificara, motivadamente, aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital.

Somente os licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

12 DA FORMULAGAO DOS LANCES

12.1 Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderdo registrar lances exclusivamente por meio do
sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente informado do seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor.

12.2 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observado o horario fixado para a abertura da
sessdo e as regras de aceitacdo dos mesmos, contendo cada lance no mdaximo 02 (duas) casas
decimais, relativas a parte dos centavos, sob pena de exclusdo do lance.

12.3 Os licitantes somente poderdao oferecer lances inferiores aos ultimos por eles ofertados e
registrados pelo sistema.

12.4 N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

12.5 Durante a sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, dos valores dos
menores lances registrados, vedada a identificacdo dos licitantes.

12.6 Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderd excluir, justificadamente, lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.
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12.7 O encerramento da etapa de lances sera decidido pelo proprio sistema, e encerrard
automaticamente sempre que ficar sem novos lances num periodo de 2 minutos;

12.8 Decorrido o prazo fixado pelo sistema, o sistema eletronico encaminhara aviso de fechamento
findo e serd automaticamente encerrada a fase de lances.

12.9 Na fase competitiva do pregdo eletrénico, o intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante
ndo podera ser inferior a 20 (vinte) segundos.

12.10 Os lances enviados em desacordo com o subitem anterior serdo descartados automaticamente
pelo sistema.

12.11 A classificacdo das propostas, apds a fase de lances, se darda em ordem crescente dos precos
apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PRECO GLOBAL para o
lote Unico deste Pregao.

13. DO BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

13.1 Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior a proposta mais bem classificada,
proceder-se-a da seguinte forma:

13.2 a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de 5
(cinco) minutos, contados do envio da mensagem automatica pelo sistema, apresentar uma ultima
oferta, obrigatoriamente inferior a proposta do primeiro colocado, situacdo em que, atendidas as
exigéncias habilitatérias e observado o valor estimado para a contratacdo, serd adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregdo;

13.3 ndo sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o sistema, de forma automatica, convocara os licitantes remanescentes
gue porventura se enquadrem na situacdo descrita neste item, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

13.4 no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte que se encontrem no intervalo estabelecido neste item, o sistema fard um sorteio eletronico,
definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do
desempate;

13.5 o convocado que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados
pelo Sistema, decaird do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.2 123/2006; na
hipétese de ndo contratagao nos termos previstos neste item, o procedimento licitatorio prossegue
com os demais licitantes.

14. DA DESCONEXAO

14.1 Se ocorrer a desconexdao do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletronico
permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

14.2 No caso de a desconexdo do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
do Pregdo serd suspensa automaticamente e tera reinicio somente apds comunicagao expressa aos
participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

15. DA NEGOCIACAO
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15.1 Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, o Pregoeiro podera encaminhar
contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo.

15.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

16. DO JULGAMENTO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

16.1 O licitante classificado provisoriamente em primeiro lugar devera encaminhar a proposta de
preco adequada ao ultimo lance e as planilhas referidas no Item 16.8 deste Edital, preferencialmente
em arquivo Unico, até 24 (vinte e quatro) horas apds a solicitacdo do Pregoeiro, por meio da opcdo
“Enviar Anexo” no sistema Compras Governamentais.

16.2 A proposta de precos descrita no subitem anterior devera ser redigida em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, em papel timbrado da licitante, redigida em linguagem clara,
sem emendas, rasuras ou entrelinhas que impegam sua perfeita compreensdo, devidamente datada,
assinada na ultima folha e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante.

16.3 Em conjunto com a proposta comercial, a licitante detentora da melhor oferta, deverd
encaminhar os documentos que comprovem sua condicdo de habilitacio, nos moldes do que
determina o Item 18 deste Edital, no prazo e forma estipulados no mesmo item, qual seja, via sistema,
por meio do campo “Anexo de Proposta” e em até 02 (duas) horas da convocacdo do anexo.

16.4 O original ou copia autenticada dos documentos remetidos por meio da opg¢do “Enviar Anexo”,
do sistema Compras Governamentais, devera ser encaminhado no prazo mdaximo de 48 (quarenta e
oito) horas, a contar da solicitacdo do Pregoeiro.

16.5 Os documentos remetidos por meio da opcdao “Enviar Anexo” do sistema Compras
Governamentais poderdo ser solicitados em original ou por copia autenticada a qualquer momento,
em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro.

16.6 Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados a
Comissdo de Licitacdes - da CONAB/GO, situada na Avenida Meia Ponte 2748 — Setor Santa Genoveva
Goiania/GO.

16.7 O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentag¢do solicitada, serd
desclassificado e sujeitar-se-a as sangdes previstas neste Edital.

16.8 A proposta deve conter a descricdo dos servicos e materiais observadas as especificacGes
constantes do Projeto Basico, deforma clara e especifica, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas do material e servico ofertados, bem como precos unitarios e total detalhados em
planilha, incluindo especificacdo demarca, procedéncia e outros elementos que de forma inequivoca
identifiquem e constatem as caracteristicas do material.

16.8.1 Serd julgada vencedora do certame licitatério, a empresa que apresentar
MENOR PRECO GLOBAL, especificando o prego unitario e total por item incluindo o equipamento e
todas as despesas de instalacdo (mdo de obra, materiais e etc.), e que atender todas as exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico e no edital. Destaca-se a necessidade de se realizar uma vistoria
técnica anteriormente a licitacgdo com emissdo de respectiva Declaracdo de Vistoria Técnica para
completar a documentacao.

16.8.2 O licitante detentor do menor precgo global devera imediatamente encaminhar,
por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela CONAB, sem prejuizo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrénico, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

16.8.3 Planilha orgamentaria, conforme modelo contido no Anexo Il do Projeto Basico
com os respectivos valores de materiais, equipamentos e mado de obra.
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16.8.4 Erros no preenchimento da planilha ndo sdo motivos suficientes para a
desclassificacdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao
do preco ofertado e, desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da
contratagao.

16.8.5 Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo contido no Anexo VIII do Projeto
Basico.

16.8.6 O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o prazo
maximo de conclusdo dos servicos descritos no Projeto Basico.

16.8.7 O cronograma fisico deve detalhar de forma clara o inicio e o término de cada
etapa dos servicos que sd3o objeto do Projeto Basico. E importante que a Contratada determine
previamente as etapas do servigo para facilitar o acompanhamento por parte da CONAB, bem como, o
planejamento para liberacdo das areas para realizacdo dos servicos.

16.8.8 Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo contido no Anexo VIl do Projeto Basico.

16.8.9 Os custos relativos a administracdo local, mobilizacdo e desmobilizacdo e
instalacdo de acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como
custo direto do servico, ndo poderdo ser incluidos na composicdo do BDI, devendo ser cotados na
planilha orgamentaria.

16.8.10 As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislagdo tributaria.
1. O BDI maximo ndo poderd ultrapassar os limites definidos pelo Acérddo 2622/13
do TCU.

2. Havendo discordancia entre os valores expressos em algarismos e por extenso,
serdo considerados estes Ultimos, devendo o Pregoeiro proceder as correcdes necessarias;

3. As propostas terdao prazo de validade ndo inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data de abertura da sessdo publica estabelecida no preambulo deste Edital;

4, Na auséncia de indicacdo expressa do prazo de validade, considerar-se-a
tacitamente o prazo indicado de 90 (sessenta) dias;

5. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para assinatura do
Contrato, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos;
6. O LICITANTE QUE ABANDONAR O CERTAME, deixando de enviar a documentacao

indicada nesta secdo, sera desclassificado e sujeitar-se-a as sang¢des previstas neste Edital.

16.9 Para fins de julgamento, o Pregoeiro, pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL do lote, examinara
a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco ofertado com o valor estimado e
a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do objeto e ainda:

16.9.1 O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da CONAB ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

16.9.2 N3do se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

16.9.3 Ndo se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagoes
de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

16.10 Como critério de aceitabilidade, ndo serdo aceitas propostas com precos manifestamente
inexequiveis ou com valores unitarios ou global superiores aos estimados no Projeto Bdasico e seus
anexos:
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a) Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentacdo que comprove que os custos envolvidos na contratacdo sdo coerentes com os de
mercado do objeto deste Pregdo.

17. DA APRESENTAGAO DAS PLANILHAS DE CUSTOS E DAS PROPOSTAS DE PREGOS

17.1 Devera ser apresentada uma planilha de custos e formacdo de precos e demais itens solicitados
no item 16.8 deste Edital.

18. DA HABILITAGAO

18.1 Encerrada a etapa de lances da sessdo publica e a negociacdo, o licitante detentor da melhor
proposta ou lance encaminhard a Conab, em conjunto com sua Proposta de Precos, a documentacao
referente a habilitacdo, no prazo maximo de 02 (duas) horas apds a solicitacdo do Pregoeiro, e, no
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacio do Pregoeiro, apresentara os
documentos originais, juntamente a Proposta de Precos atualizada, em envelope fechado, a
Superintendéncia Regional de Goids da CONAB (SUREG-GO), situada a AVENIDA MEIA PONTE, 2748 -
SETOR SANTA GENOVEVA - GOIANIA/GO.

18.2 A habilitacdo da licitante sera verificada por meio do SICAF e dos documentos complementares
elencados neste topico.

18.3 Para a habilitacdo, a licitante detentora da melhor oferta, devera apresentar os seguintes
documentos complementares:

a) Relativos a Habilitagdo Juridica:
a.1) no caso de empresario individual, inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis;

a.2) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada — EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documento de eleicdo
de seus administradores;

a.3) os documentos de que trata a alinea anterior, deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidacdo respectiva;

a.4) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas
do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

a.5) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente,
guando a atividade assim o exigir;

a.6) No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial
ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicio de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 82 da Instrucao Normativa n? 103,
de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio — DNRC;

a.6) Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

b) Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista
b.1) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b.2) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo conjunta, emitida pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos
federais e a Divida Ativa da Unido, por elas administrados, conforme art. 19, inciso I, do Decreto n?
6.106/07);

b.3) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (Certificado de
Regularidade do FGTS), expedido pela Caixa Econ6mica Federal, conforme alinea “a” do art. 27 da Lei
n? 8.036/1990, devidamente atualizado;

b.4) Certiddo Negativa de Débito — CND ou Positiva com Efeito de Negativa relativa as contribuicGes
sociais, fornecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, devidamente atualizada;

b.5) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
consolidacdo das leis do trabalho, aprovada c.6 pelo decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943;

b.6) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

b.7) Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

b.8) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto licitatorio, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de declaracdo emitida pela correspondente Fazenda
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

b.9) As microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas deverdo apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

b.10) Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de 5
(cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do(s) item(ns) do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para
a regularizagao da documentagao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdao de eventuais
certidoes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa;

b.11) A ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto no subitem anterior implicard
decadéncia do direito a contratacdo, sendo facultado a Administracdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo de cada item, para assinatura do contrato ou revogar a
licitagao.

c) Relativos a Qualificagdo Econémico — Financeira

c.1) certiddo negativa de feitos sobre faléncia, recuperacdo judicial ou recuperacdo extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

c.2) a certidao, referida na alinea anterior, que ndo estiver mencionando explicitamente o prazo de
validade, somente serd aceita com o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua
emissao.

c.3) para as empresas nao inscritas no SICAF, balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa, vedada a sua substituicao por balancetes ou balangos provisdrios, podendo ser
atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao
da proposta;

c.4) a boa situacdo financeira da licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das formulas abaixo,
com os valores extraidos de seu balango patrimonial ou apurados mediante consulta “on line” no caso
de empresas inscritas no SICAF:
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LG=

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
SG=
Ativo Total

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
LC=

Ativo Circulante

Passivo Circulante

c.5) a licitante que apresentar indices econbmicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente, deverd comprovar que possui
patrimoénio liquido de no minimo 10% (dez por cento) do valor total estimado do lote, por meio de
Balanco Patrimonial e demonstracdes contdbeis do ultimo exercicio, j& exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituicao por balancetes ou balancgos provisérios.

c.6) As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo ainda complementar a condicdo de
gualificacdo econdmico-financeira por meio de:

c.6.1) Comprovacdo de possuir Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo Circulante —
Passivo Circulante) de, no minimo, 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento)
do valor estimado para a contratacdo ou lote pertinente, tendo por base o balanco patrimonial e as
demonstracdes contabeis do ultimo exercicio social;

€.6.2) Comprovagdo de patriménio liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao,
por meio da apresentacdo do balanco patrimonial e demonstracGes contdbeis do ultimo exercicio
social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da
apresentagao da proposta;

c.6.3) Comprovacgdo, por meio de declaracdo, da relacdo de compromissos assumidos, de que 1/12
(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administracdo Publica e/ou com a
iniciativa privada, vigentes na data da sessdo publica de abertura deste Pregdo, ndo é superior ao
Patrimonio Liquido do licitante, podendo este ser atualizado na forma ja disciplinada neste Edital;

c.6.4) a declaragdo de que trata a sub condigdo acima deverd estar acompanhada da Demonstragdo do
Resultado do Exercicio (DRE) relativa ao ultimo exercicio social;

€.6.5) quando houver divergéncia percentual superior a 10% (dez por cento), para mais ou para
menos, entre a declaragdo aqui tratada e a receita bruta discriminada na Demonstragao do Resultado
do Exercicio (DRE), deverdo ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

d) Relativo a Qualificacdo Técnica:

Nos termos do art. 30, da Lei n2 8.666/93, a documentagdo relativa a qualificagdo técnica da empresa
licitante consistirda na apresentacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em caracteristicas,
guantidades e prazos compativeis com o objeto da presente licitacdo, comprovada por:

d.1) Certiddo de registro de pessoa juridica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, em nome da PROPONENTE, com validade na data de
recebimento dos documentos de habilitacdo e classificacdo, comprovando habilitacdo para o
desempenho dos servicos constantes do objeto da contratacdo, emitida pelo CREA ou CAU da
jurisdicdo da sede da PROPONENTE;

d.1.1) No caso de a PROPONENTE ter a sua sede fora da jurisdigdo em outro Estado deverd
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providenciar registro ou visto no CREA-GO ou CAU-GO, na hipdtese de sagrar-se vencedora da
licitacdo;

d.1.2) As certiddes de registro no CREA ou CAU emitidas via internet somente serdo aceitas se houver
a possibilidade de confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio (internet);

d.2) Prova de que a empresa licitante possui (ou em seu quadro permanente, ou por contrato de
prestacdo de servicos, ou por declaracdo de contratacdo futura, em caso de vencer a licitacdo), na
data de entrega da documentacdo de habilitacdo, profissional de nivel superior, com formagdo em
engenharia, para exercer a fungdo de supervisor técnico, devendo o mesmo ser detentor de
Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) pelo CREA, que comprove a capacidade de
supervisao dos servicos:

d.2.1) Comprovacdo de aptidao para a prestacdo dos servicos em caracteristicas, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitacdo, manutencdo predial, por periodo nao inferior a 3 (trés)
anos, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

o“n

d.2.2) Para fins da compatibilidade mencionada na alinea “a”, serd considerada apta a empresa que
apresentar comprovagdo de atuagdao em manutengdo elétrica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos e
manutencdo hidraulica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos.

d.2.3) Serd aceito o somatdrio de atestados de capacidade técnica para fins de comprovag¢do da
alinea anterior.

d.2.4) Os atestados deverdo referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade econémica
principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

d.2.5) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.

d.2.6) Para a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresenta¢do de
atestados referentes a periodos sucessivos ndo continuos, ndo havendo a obrigatoriedade dos trés
anos serem ininterruptos.

d.2.7) Poderd ser admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a
apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados de forma concomitante, pois essa
situacdo equivale, para fins de comprovacdo de capacidade técnico-operacional, a uma unica
contratacao.

d.2.8) O licitante disponibilizara todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

d.2.9) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica,
ou qualquer outra forma de que a Conab possa valer-se para manter contato com a empresa
declarante.

d.2.10) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos
atestados, podendo, requisitar copias dos respectivos Contratos e aditivos e/ou outros documentos
comprobatérios do conteudo declarado.

d.3) Os atestados no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacées:
d.3.1) Descricdo das caracteristicas técnicas, quantitativos das obras ou servicos e atestar a execu¢do
parcial ou total do objeto do contrato;

d.3.2) Assinatura do representante legal da contratante;

d.3.3) Data de emissao;

d.3.4) Mencgdo aos documentos de responsabilidade técnica expedidos (ART/RRT) em razdo das obras
ou servigos executados;

d.3.5) O PROPONENTE disponibilizara todas as informagOes necessdrias a comprovacdo da
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legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram
prestados os servigos.

d.3.6) Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de
diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante;

d.4) A licitante devera indicar o supervisor técnico que efetivamente se responsabilizara pelos servicos
objeto deste edital, definindo as atribuicdes de cada profissional e contendo nome completo, titulo
profissional, n? do registro no CREA, area de atuagdo e natureza da relagdo profissional com a
empresa licitante;

d.5) O supervisor técnico indicado devera ser obrigatoriamente o profissional que efetivamente
executara e assumira a responsabilidade técnica pela supervisdo dos servicos, admitindo-se a sua
substituicdo mediante prévia solicitacdo pela CONTRATADA e aprovacao formal do CONTRATANTE, ou
ainda, quando solicitado pelo CONTRATANTE em fungdo de ineficiéncia na execugdo dos trabalhos.

d.6) A comprovacdo de que o profissional compde o quadro da licitante (ou seu quadro permanente,
ou por contrato de prestacao de servicos, ou por declaracdo de contratacao futura, em caso de vencer
a licitacdo), nos termos deste edital, dar-se-4 por meio da comprovacdo de vinculo profissional formal
do responsavel técnico indicado com a respectiva licitante, mediante a apresentacdo de um dos
seguintes documentos:

d.6.1) no caso de existéncia de vinculo empregaticio: cdpia da carteira de trabalho e previdéncia social
(CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas em que constem o numero de
registro, a qualificacdo civil e o contrato de trabalho; ou ficha de registro de empregado, em frente e
Verso.

d.6.2) no caso de existéncia de vinculo societdrio: ato constitutivo da empresa devidamente registrado
no orgdo de registro de comércio competente, do domicilio ou sede da licitante.

d.6.3) no caso de tratar-se de profissional autébnomo:

d.6.3.1) Certiddo de Registro da licitante no CREA ao qual esta vinculado, se nesse documento constar
o(s) nome(s) do(s) profissional(is) indicado(s) dentre o(s) responsavel(veis) técnico(s) da empresa; ou

d.6.3.2) Declaracdo de contratacdo futura do(s) profissional(is) para prestacdo de servico, firmada
pelas partes, ou contrato de prestacdo de servigos porventura ja existente.

d.7) As certidGes de registro no CREA e CertidGes de Acervo Técnico (CAT), emitidas via Internet
somente serdo aceitas se houver a possibilidade de confirmacdo de veracidade pelo mesmo meio
(Internet), podendo a Comissao, se julgar necessario, efetuar a confirmacdo, sem prejuizo das demais
diligéncias.

d.8) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem documentacdo de um mesmo profissional,
como comprovagao de qualificagdo técnica, ambas serao inabilitadas.

d.9) Atestado(s) de capacidade técnica expedido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado,
no ambito da atividade econdmica principal e/ou secundéria da LICITANTE, especificadas no seu
contrato social (registrado na junta comercial competente), bem como especificadas no cadastro de
pessoas Juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB, comprovando que o licitante:

d.9.1) possui experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacdo de servicos terceirizados, ininterruptos
ou nao, €;

d.9.1.1) Para a comprovagdo do periodo de experiéncia de 3 (trés anos) somente serdao aceitos
atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de
sua execucgao, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

d.9.1.2) Para a comprovagdo da experiéncia minima de 3(trés) anos, sera aceito o somatdrio de
atestados de periodos diferentes, ininterruptos ou ndo, sendo os periodos concomitantes computados
uma Unica vez.
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d.9.1.3) Nao serdo conhecidos nem considerados validos os atestados apresentados em atendimento
as exigéncias de Qualificacdo Técnica que tenham sido emitidos por ente pertencente ao mesmo
grupo empresarial ou econémico da licitante proponente.

d.9.1.4) Considera-se como ente pertencente ao mesmo grupo empresarial ou econémico: a
controlada, a controladora, a matriz, as filiais, as subsidiarias, ou que tenha uma pessoa fisica ou
juridica que seja sécia do emitente e da licitante proponente.

e) A licitante deve disponibilizar todas as informacGes necessarias a comprovacado da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual e contato da contratante e local em que foram prestados os servigos;

e.l) Declaragdo da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, caso seja
declarada vencedora da Licitacdo, manterd, em GOIANIA, sede, filial ou representacdo dotada de
infraestrutura administrativa e técnica adequadas, com recursos humanos qualificados, necessarios e
suficientes para a prestacdo dos servicos contratados;

e.2) Declaragdo da LICITANTE, sob assinatura do Representante da empresa, de que, sendo vencedora
da Licitagdo, se responsabiliza por quaisquer danos causados por seus empregados a CONAB, dentro
da drea e dependéncias onde serdo prestados os servicos, bem como pelo desaparecimento de bens
da CONAB e de terceiros, seja por omissdao ou negligéncia de seus empregados, apdés o devido
processo legal.

e.3) Declaragdes a serem enviadas via sistema:

e.3.1) declaracdo, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
para a sua habilitacdo neste certame;

e.3.2) declaragdo de que a empresa cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constitui¢do
Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lei n? 8.666/93, conforme o inciso VI do art. 14 do Decreto n2
5.450/2005, ou seja, que ndo utiliza m3o de obra direta ou indireta de menores;

e.3.3) declaracdo de que é Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, de acordo com
o art. 11 do Decreto n2 6.204/07, se for o caso; e

e.3.4) declaracdo de elaboracdo independente de proposta, de acordo com o determinado na IN
02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo, publicada no DOU do dia 17/09/2009.

A licitante ja regularmente cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, ficara dispensada de apresentar os documentos relacionados nos
subitens 18.3-a.1) até 18.3-b.7).

f) Em atendimento a determinacdo do Tribunal de Contas da Unido, constante do Acérddo n¢?
1.793/2011 do Plenario, também serdo realizadas as consultas abaixo elencadas quanto a
regularidade dos licitantes:

f.1) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - (CEIS) do Portal da Transparéncia;

f.2) ao Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa disponivel no
Portal do CNJ;

f.3) Relacdo de licitantes inidoneas do Tribunal de Contas da Unido - TCU, no sitio
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/responsabilizacao/inidoneo;

f.4) a composicdo societdria das empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sécios ha
servidores do proprio érgao contratante.
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g) A consulta aos cadastros previstos nas alineas “j.1 a” (CEIS), “j.2 b” (CNJ) e “j.3 ¢” (TCU) do item
14.3.7 sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio majoritario, por forca do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

h) As irregularidades nos cadastros constantes no item 18, apuradas em nome da Matriz, obstruem a
participacao de quaisquer de suas filiais, e vice-versa.

h.1) Constatada a existéncia de sang¢do, o Pregoeiro reputard a licitante INABILITADA, por falta de
condicdo de participacao.

h.2) Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderdo ser apresentados em original, por
gualquer processo de cépia autenticada em cartério competente, ou por servidor da CONAB mediante
a apresentacdo dos originais, ou copia da publicacdo em érgdo da imprensa oficial.

h.3) Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar, de acordo com o exigido, qualquer
documento solicitado, ou apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital.

h.4 - NAO ENVIEM DOCUMENTOS DESNECESSARIO E NAO SOLICITADOS.
19. DO RECURSO, DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

19.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrird prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante
podera, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar sua intencdo de
recurso.

19.2 A falta de manifestacdo no prazo estabelecido autoriza o Pregoeiro a adjudicar o objeto ao
licitante vencedor.

19.3 O Pregoeiro examinara a intencdo de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em
campo proprio do sistema.

19.4 O licitante que tiver sua intengdo de recurso aceita deverd registrar as razées do recurso, em
campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias, devidamente fundamentada e documentada,
ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar contrarrazdes, também via sistema,
em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo da recorrente.

19.5 Para efeito do disposto no § 52 do artigo 109 da Lei n? 8.666/1993, fica a vista dos autos do
Processo que cuida desta licitagdo franqueada aos interessados.

19.6 Os recursos rejeitados pelo Pregoeiro serdo apreciados pela autoridade competente.

19.7 O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

19.8 O objeto deste Pregao serd adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipdtese
em que a adjudicacdo cabera a autoridade competente para homologacao.

19.9A homologagao deste Pregao compete ao Diretor da Diretoria Administrativa, Financeira e de
Fiscalizagao — DIAFI.

19.10 O objeto deste Pregao sera adjudicado integralmente ao licitante vencedor.

20. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

20.1 A contratacdo dos servicos objeto deste Pregdo dar-se-a por meio de Contrato Administrativo, a
ser assinado com a empresa vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
convocacdo para a celebracdo do mesmo, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
sanc¢Oes previstas no edital.
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20.2 A vigéncia do contrato a ser firmado sera de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.
20.3 O inicio da execugdo do objeto se dara efetivamente com a assinatura do Contrato.

20.4 A assinatura do contrato estd condicionada a verificacdo da regularidade de habilitacdo do
licitante vencedor no SICAF, consulta ao CADIN, bem como documentacdo comprobatéria de
regularidade fiscal e trabalhista, CEIS, CNJ - Improbidade e nada consta na lista de inidoneos do TCU,
as quais deverao ser mantidas pela Licitante durante a vigéncia contratual.

20.5 E facultada a Administracio quando a convocada n3o assinar o contrato nos prazos e nas
condicdes estabelecidas, convocar outro licitante, obedecida ordem de classificacdo, para assina-lo
apos negociacdes, aceitacdo da proposta e comprovacao dos requisitos.

20.6 A CONTRATADA devera, no prazo estipulado pela Administracdo, a contar da celebragdo do
contrato, alocar a mao de obra nos respectivos locais e nos hordrios a serem fixados pela
CONTRATANTE, informando, em tempo habil, qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de
assumir os servicos contratados.

20.7 Nas eventuais prorrogacfes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no
primeiro ano da contratacdo deverdo ser eliminados como condicdo para a renovagdo, em
conformidade com o disposto no inciso XVII, do art. 19, da IN SLTI n2 02/2008.

20.8 Também ndo se realizard a prorrogacao contratual quando a CONTRATADA tiver sido declarada
iniddnea ou suspensa no ambito da UNIAO ou da prépria CONTRATANTE, enquanto perdurarem os
efeitos.

21. DA RECOMPOSICAO DO VALOR CONTRATUAL (RECOMPOSICAO, REPACTUACAO E REAJUSTE DA
RECOMPOSICAO)

21.1 Na forma da legislagdo vigente, ndo havera reajuste no periodo do contrato de 12 (doze) meses.

21.2 Conforme o Art. 511 do RLC, o reequilibrio econdmico-financeiro em sentido estrito pode ser
concedido a qualquer tempo, independentemente de previsao contratual, desde que verificadas os
seguintes requisitos:

21.2.1 o evento seja futuro e incerto;

21.2.2 o evento ocorra apds a apresentacao da proposta;

21.2.3 o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

21.2.4 a possibilidade da revisao contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

21.2.5 a modificacdo seja substancial nas condi¢cdes contratadas, de forma que seja caracterizada
alteracdo desproporcional entre os encargos da contratada e a retribuicdo do contratante;

21.2.6 haja nexo causal entre a alteragao dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de
recomposicao da remuneragao correspondente em funcdo da majoracdo ou minoracao dos encargos
da contratada; e

21.2.7 seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, por
meio de apresentacdo de planilha de custos e documentacdao comprobatdria correlata que demonstre
gue a contratagao tornou-se inviavel nas condigdes inicialmente pactuadas.

22. DA GARANTIA CONTRATUAL

22.1 A Contratada deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato,
prorrogaveis por igual periodo, comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco
por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor anual do Contrato, mediante a op¢ao
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por uma das seguintes modalidades:

22.1.1 Caucao em dinheiro;

22.1.2 Seguro-garantia; ou

22.1.3 Fianga bancaria.

22.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

22.2.1 Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do Contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

22.2.2 Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do Contrato;

22.2.3 Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

22.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

22.4 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor anual do Contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento).

22.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato
por descumprimento de suas clausulas, conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC.

22.6 A prestagdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90
(noventa) dias apds o término da vigéncia do Contrato.

22.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

22.8 No caso de prorrogacdo da vigéncia do Contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de
reajuste, reequilibrio econdmico-financeiro ou acréscimo ou supressdo, a garantia deverd ser
renovada ou ajustada a nova situacdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

22.9 No caso de contratacdao com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada
anualmente, como forma de resguardar os interesses da Conab.

22.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

22.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
22.12 Sera considerada extinta a garantia:

22.12.1 Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declara¢do da Contratante, mediante
termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do Contrato;

22.12.2 Com a sua total utilizacdo por parte da Conab dentro do prazo de validade;

22.12.3 Com a expiragao do prazo de validade da garantia.

23. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
23.1 Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

23.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servicos
dentro das normas do contrato;
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23.3 Pagar no prazo contratado, a importancia correspondente aos servigos executados.
23.4 Rejeitar os servicos executados fora das especificacdes deste Projeto Basico.

23.5 Fiscalizar e gerir o contrato na forma disposta no art. 535 e seguintes do Regulamento de
Licitagdes e Contratos da CONAB.

23.6 A fiscalizacdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a
perfeita execucao dos servigos contratados e a observancia de todos os preceitos de boa técnica.

23.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual serdo realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica pela CONAB.

23.8 Fazer a retengdo de impostos/tributos, quando for o caso.
23.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.
23.10 Rescindir o Contrato pelos motivos previstos neste Projeto Basico.

23.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

23.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos
provisoriamente, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

23.13 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas
no curso da execucado dos servicos, para que seja reparado ou corrigido;

23.14 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o previsto neste Projeto
Basico;

23.15 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de empregado
ou comissao especialmente designado;

23.16 Submeter a autoridade competente a autorizacdo de horarios diferentes do constante neste
Projeto Bdsico para conclusdo de servicos, devidamente fundamentada pela contratada.

23.17 A Conab ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do Contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

23.18 N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepc¢do e apoio ao usuario;

b) direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

c) promover ou aceitar o desvio de fung¢Bes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi designado;

24. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
24.1 Os servicos somente poderdo ser iniciados apds o recebimento da Ordem de Servico;

24.2 Submeter a aprovagao prévia da Conab todas as substituicdes de materiais e equipamentos de
referéncia existentes na especificacdo que tenham sido descontinuados, por outros materiais e
equipamentos equivalentes, de mesma funcdo e desempenho técnico, podendo a Companhia
determinar a troca de material ou equipamento instalado, porém ndo aprovado previamente;

24.3 Devera seguir Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no Projeto Basico pela Conab (Anexo
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VIII);

24.4 E vedado 3 contratada que seus empregados solicitem servicos, materiais ou equipamentos as
empresas terceirizadas que prestam servicos a Conab;

24.5 Durante a execucdo de obras e servicos engenharias, a contratada deverd proteger
adequadamente todos os bens da Conab que estiverem no local de execucdo do servico, de forma que
nao sejam deteriorados em fung¢do do desenvolvimento dos trabalhos;

24.6 Devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse
da Conab ou de terceiros de que tomar conhecimento em razao da execucdo dos servicos, devendo
orientar seus empregados nesse sentido;

24.7 A Conab poderd determinar a substituicdo de equipamentos ou ferramentas da contratada, que
estejam sendo utilizados para a execucdao do Contrato e que a fiscalizacdo julgue deficientes para o
cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos servicos, cabendo a contratada providenciar a
troca em prazo maximo estipulado pela Companhia;

24.8 A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais
consagradas para a perfeita execu¢do das obras ou servigos de engenharia;

24.9 Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a contratada deverda obedecer sempre as
recomendacdes dos fabricantes, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica
e o 6nus decorrentes da sua ma aplicacao;

24.10 Deverd fornecer, além dos materiais especificados e mdo de obra especializada, todas as
ferramentas e equipamentos necessarios e apropriados a execucao do objeto, ficando responsavel por
sua guarda e transporte;

24.11 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimoOnio da contratante, de seus membros,
empregados e terceiros, por dolo, negligéncia, impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando
obrigada a promover o ressarcimento, a precos atualizados, em prazo razoavel estabelecido pela
Conab, contados a partir da comprovacdo da responsabilidade;

24.12 A contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas
responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a todos os requisitos constantes nas especificacoes;

24.13 Responder por perdas e danos que vier a causar a CONAB, empregados ou a terceiros, em razao
de acdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras
cominacgdes contratuais ou legais, a que estiver sujeita;

24.14 Manter durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacOes
assumidas, todas as condicdes de habilitagcdo e qualificacdo exigidas no ato da contratacdo, sob pena
de rescisdao do contrato;

24.15 Respeitar a legislacdo federal, estadual e municipal, especialmente aquela que interfira
diretamente na execuc¢do dos servicos, bem como acordos, convenc¢bes coletivas, sentencas ou
acérddos normativos vigentes relacionados com a mdo de obra que prestarda servicos nas
dependéncias da CONTRATANTE, observando e cumprindo fielmente suas determinacdes;

24.16 Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas,
contribuicdes ou emolumentos federais, estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, que
incidam ou venham a incidir sobre os servicos objeto do presente contrato, devendo apresentar os
respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE, exceto com relacdo aos tributos e
contribui¢des que serao retidos na fonte ou recolhidos pela CONTRATANTE no ato do pagamento;

24.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do presente contrato;

24.18 Possuir, durante toda a vigéncia do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantao,
através de telefonia fixa ou madvel, para atendimento da CONAB/SUREG/GO em caso de urgéncia,
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guando necessdrio, exceto em finais de semana e feriados.

24.19 As empresas que ndo tenham matriz, filial ou escritdrio de representacdo em Goiania/GO terdo
o prazo de 30 dias corridos para constituir um deles, devendo manté-los durante a vigéncia do
contrato.

24.20 Atender todas as solicitacées do servidor encarregado da fiscalizagdo do contrato, no prazo que
este Ihe assinar, tratando-o com urbanidade, eficiéncia e presteza;

24.21 Manter-se, durante toda execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, com todas as condi¢bes que culminaram em sua habilitacdo e qualificacao na fase de
licitacdo devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitada pela fiscalizacdo da
CONTRATANTE, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de abertura de processo
administrativo de rescisdo do presente contrato por ato unilateral da Administracao;

24.22 Manter-se, durante a vigéncia do presente contrato, regular juntamente ao Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, sob pena de rescisdo por ato unilateral da
CONTRATANTE;

24.23 Ocorrendo mudanca de local na vigéncia do contrato, ficara a CONTRATADA obrigada a
executa-los no novo endereco, desde que se localize dentro da circunscricio administrativa da
Superintendéncia Regional de Goias.

Das obrigagOes relativas a prestacao dos servigos:

24.24 Realizar servigos de manutencgao predial, preventiva e corretiva, no ambito da Superintendéncia
Regional de Goias, em todas as suas instalagdes e equipamentos, entre eles reparos, consertos e
pequenas adaptacOes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento da
Administracdo, como reforma;

24.25 Realizar obrigatoriamente manutencdo das instalagdes que sofrerem modificacOes;

24.26 Fornecer mao de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios necessarios para a
perfeita execucdo dos servicos de manutencdo predial preventiva e corretiva e demais atividades
correlatas;

24.27 Manter, durante toda a execu¢dao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢oes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagdo;

24.28 Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servicos contratados e executa-los
conforme as especificacbes constantes da proposta comercial, as disposi¢cdes do Edital, a boa técnica,
a legislagdo e as normas técnicas vigentes e as instrugdes e recomendagdes dos fabricantes dos
equipamentos existentes;

24.29 Operar e agir com organizacao completa, fornecendo a mdo de obra necessaria a execucdo do
servico objeto do Contrato, realizando, também, todas as atividades inerentes a dire¢ao, coordenacao,
fiscalizacdo, administracdo e execucdo dos servicos;

24.30 Iniciar a prestagao dos servigos na data indicada no Termo de Inicio da Execugao de Servigos e
da Vigéncia Contratual, desde que cumpridas todas as obrigacdes exigidas para o inicio da execucdo
dos servicos, informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ao inicio de sua execugdo;

24.31 Cumprir com todos aqueles servigos que possam ser entendidas como pertinentes a
manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, as quais porventura ndo estejam previstas
nesse documento, inclusive inspecOes, verificagdes, limpezas, operacdes, consertos, reparos,
substituicoes, pequenas adaptacdes e modificacdes e outras atividades a serem realizadas nas
instalacdes e nos equipamentos existentes, ficando excluidos apenas os servicos que se configurarem,
no entendimento da Administracdo, como reforma;

24.32 Propor melhorias a serem realizadas nos equipamentos e instalacbes objeto deste Contrato,
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suprindo a Administragdo de informagdes técnicas necessarias para a tomada das decisdes cabiveis;

24.33 Auxiliar a CONTRATANTE prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que envolvam
0s equipamentos e as instalacdes objeto deste Contrato;

24.34 Apresentar na fase de habilitagao Atestados de Capacidade Técnica emitidos por entidade da
Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada de
execucdo de servigos com caracteristicas e condigdes semelhantes ao objeto que comprovem:

a) Experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestacdo de servicos terceirizados, ininterruptos ou nao,
até a data da sessao publica de abertura da licitagao.

al) Para comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, serd aceito o somatdrio de atestados;
a2) Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez;

a3) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido, pelo
menos, um ano do inicio de sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

a4d) O licitante deve disponibilizar todas as informacdes necessdrias a comprovacdo da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato que deu
suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os servigos.

24.35 Executar os servicos de manutencdo predial sob responsabilidade técnica dos profissionais
indicados pela Contratada na fase de habilitagdo da licitagdo, como integrante do seu quadro
permanente e detentor do acervo técnico exigido;

24.36 No caso de indicacdo de mais de um profissional, todos deverdo participar como responsaveis
técnicos da execucdo, de acordo com as suas atribui¢des profissionais;

24.37 Os responsaveis técnicos somente poderao ser substituidos por ocasidao de substituicio da
responsabilidade técnica na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA, desde que
essa seja apresentada novamente a Contratante, acompanhada das respectivas Certidoes de Acervo
Técnico emitidas e autenticadas pelo CREA, que comprovem a qualificagdo exigida na etapa de
qualificagdo técnica da licitacdo, além de apresentar também os documentos que comprovem que
0S novos responsaveis técnicos fazem parte do quadro permanente da Contratada;

24.38 Registrar, apds a assinatura do contrato e antes do inicio da execu¢ao do servico, a Anotagdo
de Responsabilidade Técnica (ART) referente ao contrato de presta¢ao de servico de manutengao
predial junto ao CREA-GO, em nome dos profissionais responsaveis técnicos pelo servico objeto do
Contrato, conforme Lei n2 6.496/1977, Resolugao CONFEA n2 425/1998 e suas alteragoes;

24.39 Arcar com todos os custos necessarios a completa execu¢do dos servicos, entre eles as
obrigagdes trabalhistas, encargos sociais, tributos, indenizagbes, seguro contra acidentes, além de
transporte, ferramental, equipamentos de seguranca etc;

24.40 Fornecer, os materiais de consumo necessarios para a execucdao da manutencdo predial
preventiva e corretiva, tais como: parafusos, porcas, arruelas, buchas, pregos, arrebites, graxa,
vaselina, glicerina, lubrificantes, solventes, produtos quimicos de limpeza, alcool, materiais contra
corrosdo e para protecdo antiferruginosa, lixas, estopa, panos de limpeza, escovas de aco e nylon,
massa de vedacdo, material de soldagem, espuma de vedacao, etc;

24.41 Providenciar, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos residuos (sélidos,
liquidos), detritos e entulhos resultantes da prestacado do servico, tais como pilhas, baterias, lampadas
fluorescentes compactas ou tubulares, recipientes de solventes quimicos, tintas, combustiveis, etc,
observando a legislagdo ambiental vigente no que se refere ao descarte de residuos que possam ser
prejudiciais ao meio ambiente;

24.42 Orientar os seus colaboradores de que ndao poderdo se retirar dos prédios ou instalacées da
Contratante, portando volumes ou objetos, sem a devida autorizagao da Contratante e liberagao no
posto de vigilancia da Contratante;
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24.43 A manutencdo preventiva devera ser realizada por meio dos profissionais habilitados para
realizar cada atividade técnica, obedecendo as normas legais e instrugdes técnicas vigentes;

24.44 Efetuar atendimento as solicitagdes da CONTRATADA em até 3 (trés dias Uteis), a contar da data
do chamado, para os casos que nao sejam de emergéncia;

24.45 Efetuar atendimento as solicitacdes de urgéncia e/ou emergéncia em até 2 (duas) horas, a
contar do momento do chamado, considerando-se como situa¢cdes de emergéncia aquelas que
possam ocasionar prejuizos, comprometer a seguranca de pessoas, servigos, equipamentos e/ou
bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da Administracao;

24.46 Os servicos executados com base em chamados por e-mail deverdo ser atestados tanto pela
CONTRATADA gquanto pela CONTRATANTE;

24.47 O ateste da CONTRATADA serd dado pelo responsavel técnico pelo Contrato, depois de
constatada a conclusdao do servico e verificado o funcionamento regular da instalacdo que sofreu
intervengao;

24.48 O ateste da CONTRATANTE sera dado pelo Fiscal do Contrato, apds verificado o funcionamento
normal e regular da instalacdo que sofreu intervencdo por pelo menos 1 (uma) semana a contar do
ateste da CONTRATADA,;

24.49 Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE em ralacao aos servicos realizados;

24.50 Providenciar as suas expensas um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado, em ordem e
disponivel para apreciagdo da CONTRATANTE sempre que solicitado;

24.51 Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas, irregularidades
ou anormalidades constatadas nas instalagGes fisicas e na execu¢do dos servicos de manutencao
predial, tao logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponivel para a CONTRATANTE registrar ela
mesma as ocorréncias detectadas;

24.52 Comunicar a CONTRATANTE imediatamente as ocorréncias de urgéncia, assim entendidas como
aquelas que possam expor a risco a seguranca de pessoas, servigos, equipamentos e/ ou bens, ou que
possam causar a paralisacdo das atividades da Administracdo, ndo deixando de registra-las no Livro de
Ocorréncias;

24.53 Responder em até 3 (trés) dias Uteis as ocorréncias registradas no Livro de Ocorréncias, tanto
pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE, providenciando a adequada solugao, sendo que para
as ocorréncias de urgéncia o prazo para atendimento serd de 2 (duas) horas, a contar da constatacdo
da urgéncia;

24.54 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, constatada durante a execugdo dos
servicos, cujo saneamento dependa de autorizacdo para execuc¢do ou de providéncias por parte da
Contratante, especialmente se representar risco para o patrimoénio publico;

24.55 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, por meio de Relatério de Ocorréncia, as ocorréncias
extraordindrias, assim entendidas como falhas, defeitos e anormalidades de maior complexidade
identificados no funcionamento dos equipamentos e nas instalacdes que possam a vir a ocasionar a
paralisacdo dos equipamentos, a interrup¢do das atividades da Administracdo e que possam a colocar
em risco a seguranca das pessoas e a integridade do patrimonio, ndo deixando de registra-la no Livro
de Ocorréncias;

24.56 O Relatdrio de Ocorréncia deverd ser elaborado pelo responsavel técnico pelo CONTRATO e
devera ser entregue em até 3 (trés) dias Uteis a contar da constatacdo das ocorréncias extraordinarias;

24.57 O Relatério de Ocorréncia deverd conter necessariamente a identificacdo do problema
verificado e seu diagndstico, indicar a causa provavel da ocorréncia e apresentar a a¢do em
andamento para sua solucdo;
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24.58 Informar a CONTRATANTE por escrito quando da impossibilidade de atendimento das
solicitacGes e da realizacdo dos servicos nos prazos estipulados, justificando o atraso e solicitando
dilacdo do prazo, a qual podera ser concedida a critério da Administracdo;

24.59 Nomear como preposto da Contratada o Encarregado de Manutengao Predial que representara
a mesma perante a Conab o qual serd responsavel por orientar a execucdo dos servicos, bem como
manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se fizerem necessdrias ao
bom cumprimento de suas obrigacdes, recebendo dele as reclamacgdes e, por consequéncia, tomando
todas as medidas cabiveis para a solugdo das falhas detectadas;

24.60 O preposto sera responsavel pela coordenagao das atividades previstas em contrato;

24.61 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua
realizagao;

24.62 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessario, adotando as providéncias pertinentes
para a corregao das falhas detectadas;

24.63 Relatar a Fiscalizacdo do Contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestacdo de
servicos;

24.64 Comunicar aos seus funciondrios a ocorréncia de toda e qualquer irregularidade e
anormalidade constatada na prestacao do servico;

24.65 Efetuar as anotagdes de toda e qualquer ocorréncia no Livro de Ocorréncias, inclusive as
ocorréncias extraordinarias e as ocorréncias de urgéncia;

24.66 Disponibilizar e informar, por escrito, numero de telefone mdvel que possibilite contato
imediato, de forma permanente, incluindo dias ndo Uteis, para atendimento de situacdes de
emergéncia;

24.67 Executar os servicos que impliqguem desligamentos de energia, de agua e de outros que possam
comprometer o normal funcionamento da SUREG/PE, nos dias ou horarios indicados pela contratada
em gue nao houver expediente na unidade, salvo emergéncia inadiavel, sempre mediante autorizacao
da CONTRATANTE;

24.68 Solicitar por escrito a Fiscalizacgdo do CONTRATO, com antecedéncia de no minimo de 2 (dois)
dias, autorizagdo para a realizagdo de servigcos fora do horario de expediente normal das unidades;

24.69 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execucdo do presente contrato, salvo
subcontratagao dos servigos previstos no Contrato, para os quais ndo haverd reembolso das
respectivas despesas;

24.70 A subcontratacdo prevista ndo transfere a responsabilidade pela realizacdo desses servicos,
assumindo a CONTRATADA inteira responsabilidade pela prestacao de todos os servicos;

24.71 A CONTRATADA devera acompanhar e supervisionar, por meio da sua equipe a realizacdo dos
servigos subcontratados;

24.72 Adquirir as pecas e materiais necessarios a execucdo das manutencdes preventivas e corretivas
e de outras solicitacdes a serem aplicados nos equipamentos e instalagées;

24.73 A aquisicdo de materiais e pecas so sera objeto de ressarcimento se conferida previamente
autorizagao para compra por meio de comunicac¢ao via e-mail;

24.74 Realizar pesquisa de pre¢os em, no minimo, 3 (trés) fornecedores para cada item a ser
adquirido;

24.75 Encaminhar comunica¢ao via e-mail, para a CONTRATANTE, acompanhado das cotag¢des dos
precos pesquisados, preferencialmente originados pelos préprios fornecedores, com a indica¢ao
expressa das empresas consultadas, telefone e contato. A Contratante se resguarda do direito de
confirmar a cotagdo dos precos pesquisados junto aos fornecedores contatados;
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24.76 Efetivar a compra, respeitando o menor valor por item, depois de aprovada a compra;

24.77 A nota fiscal compreendendo materiais sé sera aceita quando acompanhada de autorizacdo
pela Contratante por e-mail — ou no Formulario de Requerimento — FR, conforme o caso;

24.78 Realizar vistoria mensal preventiva, apresentando posteriormente sugestdes sobre reparos,
intervencdes, adaptacGes e modernizagdes preventivos ou corretivos nos equipamentos e instalacdes
existentes, de maneira a melhorar a eficiéncia e desempenho dos mesmos;

24.79 O documento relativo a vistoria mensal deverd ser assinado pelo responsavel técnico do
contrato de manutengdo predial;

24.80 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e outros 6rgdos competentes, com relacdo a mao de obra de sua
responsabilidade;

24.81 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n? 23 — NR 23
(Protecdo Contra Incéndios);

24.82 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n? 10, NR 10
(Instalacoes e Servicos em Eletricidade);

24.83 Fornecer e exigir o uso de todos os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI's) recomendados
pelas normas regulamentares, afastando do servigo os que se recusarem a utiliza-los;

24.84 Difundir normas e procedimentos de seguranca relativos a correta operacdo e manutencao de
equipamentos elétricos, mantendo em seu quadro de pessoal os profissionais de seguranga em
numero e qualificacao requeridos pelas normas legais;

24.85 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a
CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus empregados e colaboradores, dolosa ou culposamente,
durante a execugdao Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao ou
acompanhamento (Lei n? 8.666/93, art. 70);

24.86 Repor ou consertar, conforme o caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a devida
comprovacdo de responsabilidade, qualquer objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha
sido danificado ou extraviado por seus empregados;

24.87 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os
defeitos ou incorrecbes resultantes da ma qualidade da execugdo dos servicos, inclusive os de
natureza especializada, e/ou materiais empregados;

24.88 Na hipodtese de verificagdo de furtos e roubos, a CONTRATADA ficara obrigada a promover o
ressarcimento a precos atualizados, dentro de 30 (trinta) dias, contados a partir da conclusdo da
apuracao de sua responsabilidade, que se fard em processo especifico. Caso ndo o faca dentro do
prazo estipulado, a Administracdo reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura
do més ou promover a rescisdo do Contrato com base no inciso | do art. 78 da Lei 8.666/93, sem
prejuizo da cobranga administrativa ou judicial do débito;

24.89 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, vistoriar e ter acesso as suas dependéncias,
bem como o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer servigo que ela entenda
como insatisfatério ou que atente contra a sua seguranga ou a de terceiros, ficando certo que, em
nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizagdo da CONTRATANTE eximird a CONTRATADA de suas
responsabilidades provenientes do Contrato;

24.91 Caso a CONTRATADA tenha que desfazer ou refazer qualquer servico ndo executado a contento,
correrdo por sua conta as correspondentes despesas (Lei n2 8.666, art.69);

24.92 Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades da CONTRATANTE de modo a ndo
causar transtornos ao atendimento normal de seus servicos e hordrios estabelecidos em normas
internas nem quaisquer onus relativos ao uso de recursos materiais e humanos;

27 of 4« 22/12/2023 11:4



SEI/MAPA - 32890698 - Conab - Edital - Manutencéedral https://sei.agro.gov.br/sei/controlador.plga®edocumento_imprimir

24.93 Apresentar, até o 102 dia util do més, a Nota Fiscal/Fatura referente ao més anterior;

24.94 O pagamento pelos servicos de manutencdo predial ficard condicionado a apresentacdo dos
documentos de cobrancga e ocorrera até o 102 dia util ao da apresentacdo.

Das Obrigacoes Relativas a Mdo De Obra:

24.95 Recrutar, selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, de acordo com as qualificacdes
minimas definidas no Projeto Basico;

24.96 Tanto a selegdao quanto o treinamento deverao procurar e incentivar a observancia de
qualidades tais como polidez, discrigdo e aparéncia;

24.97 Indicar, apds a assinatura do Contrato e antes do inicio da execucdo dos servigos, para
aprovacao da Contratante, os profissionais que fardo parte da equipe de funciondrios encarregados da
execucdao do objeto do contrato, enviando lista nominal com todos os membros e cépia dos seus
documentos de identidade. A CONTRATANTE pode rejeitar as indicagdes de profissionais, caso
entenda insuficiente ou em desacordo com essas exigéncias;

24.98 Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsavel
pelo pagamento de saldrios e todas as demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e
trabalhistas, além de seguros e indeniza¢Oes, taxas e tributos pertinentes, conforme a natureza
juridica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam ser vitimas,
guando em servico, na forma como a expressdao € considerada na legislacdo trabalhista, ficando
ressalvado que a inadimpléncia da Contratada para com estes encargos ndo transfere a Contratante a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;

24.99 A CONTRATADA declara, no ato da assinatura do presente contrato, que possui capacidade
econdmica para o integral adimplemento do presente contrato, ndo podendo, em hipdétese alguma,
vincular o pagamento de qualquer obrigacdo trabalhista (saldrios, 132 salarios, férias, etc), devida a
seus empregados, a pagamentos que lhe sejam devidos pela CONTRATANTE, devendo efetuar os
pagamentos de todas as verbas trabalhistas devidas na data correta e, em caso dos salarios, até o
quinto dia util de cada més (Lei n? 8.666/93, art. 55, Xlll);

24.100 Prestar os servigos, mesmo quando em estado de greve da categoria, mantendo, nesse caso,
esquema de emergéncia, de modo a ndo comprometer o funcionamento das unidades administrativas
e o cumprimento do objeto deste Contrato;

24.101 Deixar claro a mao de obra que ndo ha relacdo de hierarquia ou de subordinacdo direta entre
seus empregados e a CONTRATANTE, devendo tal mao de obra seguir unicamente as instrugdes de seu
preposto/supervisor;

24.102 Responder, em relagdo aos seus funciondrios, por todas as despesas decorrentes da execucao
do servico e por outras correlatas, tais como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizacoes,
vales-refeicdo, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislagdo, pelo Governo e/ou Acordo/Convencdo/Dissidio da Categoria;

24.103 Assumir todas as questoes, reclamacdes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e
danos e indenizagGes oriundas de erros, danos ou quaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA,
sendo certo que serdao de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipdtese,
responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE;

24.104 Assumir, de forma integral e ilimitada, a vinculagao trabalhista exclusiva de seus empregados
no desempenho dos servicos objeto do presente contrato, nas dependéncias da CONTRATANTE,
respondendo por todos e quaisquer 6nus suportados pela CONTRATANTE, decorrentes de eventual
condenacdo em demanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde 3, a
retencdo dos valores correspondentes aos créditos existentes decorrentes do presente contrato e de
outros porventura existentes entre as partes;
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24.105 Fornecer, uniformes e seus complementos a mao de obra utilizada para o adimplemento do
presente contrato, em numero suficiente e obedecendo ao disposto na legislagdo, bem como no
respectivo Acordo, Convencgdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho;

24.106 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para atender a eventuais
acréscimos solicitados pela Administracao;

24.107 Informar a CONTRATANTE os nomes dos funcionarios em férias;

24.108 Quando seus empregados estiverem prestando servico nas dependéncias da CONTRATANTE,
assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessarias ao atendimento dos seus
empregados acidentados ou com mal subito;

24.109 Providenciar para que todos os seus colaboradores, nos locais de trabalho, cumpram as
normas internas da CONTRATANTE;

24.110 Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela
Contratante e independentemente de justificativa por parte desta, qualquer profissional integrante
das equipes de trabalho cuja atuacdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da CONTRATANTE ou ao
interesse do Servico Publico;

24.111 Submeter a aprovacdo da Contratante toda e qualquer alteracdo dos profissionais
encarregados dos servicos, comprovando as qualificacdes exigidas na licitacdo, podendo a Contratante
rejeitar caso entenda incompativeis com as exigéncias estabelecidas;

Das Obrigacoes Relativas a Apresentacao de Documentos:

24.112 Fornecer toda e qualquer documentacdo necessaria ao procedimento de fiscalizacdo do
presente contrato;

24.113 Apresentar, antes do inicio de atividades a serem realizadas nas dependéncias da
CONTRATANTE, relacdo do pessoal a ser alocado nos respectivos servicos, com dados pessoais de
identificacdo, e manté-la rigorosamente atualizada, nos casos de substituicdo, se for o caso. A critério
da CONTRATANTE, ainda podem ser solicitados documentos complementares, tais como:
documentacdo comprobatdria de identidade e de qualificacdo profissional da mao de obra que
trabalhara nas dependéncias da CONTRATANTE, Carteira Profissional, Atestado de Saude Ocupacional
e ficha individual completa, da qual constarao todos os elementos necessarios a perfeita identificagao
de cada profissional;

24.114 Apresentar os comprovantes de pagamentos de beneficios e encargos sociais e trabalhistas,
quando solicitado ou, na falta de solicitagdao, na periodicidade definida pela fiscalizagao do presente
contrato ou, na falta de tal defini¢do, na periodicidade explicitada nos itens seguintes;

24.115 Fornecer no ato da assinatura do presente Contrato e dos respectivos Termos Aditivos, os
seguintes documentos:

24.116 Copias dos contratos de trabalho da mao de obra que vier a prestar servigos nas dependéncias
da CONTRATANTE;

24.117 Certificado de regularidade do FGTS;

24.118 Copia do acordo e/ou da convencdo coletiva de trabalho, ou, ainda, da sentenca ou do acérdao
normativo proferido pela Justica do Trabalho, se for o caso, relativamente a categoria profissional a
gue pertence a mao de obra que desempenhara suas funcdes nas dependéncias da CONTRATANTE;

24.119 Registro de empregados;

24.120 Cépias das paginas da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) que atestem a
contratagdo ou sejam relevantes, a critério da fiscalizagdo do presente contrato;
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24.121 Atestado de saude ocupacional (ASO) admissional da mdo de obra que prestara servicos nas
dependéncias da CONTRATANTE;

24.122 Comprovante de cadastramento da mado de obra no regime do PIS/PASEP;
24.123 Comprovantes de opgao de vale-transporte, quando for o caso;

24.124 Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados
alocados ao contrato;

24.125 Outros documentos e comprovantes, a critério da CONTRATANTE;

24.126 A qualquer tempo e pelo periodo determinado pela fiscalizagao poderao ser solicitados pela
Administragdo os seguintes documentos:

24.127 Recibos/comprovantes de pagamento, atestando o recebimento de saldrios mensais e
adicionais, férias, abono pecuniario e 132 saldrios (12 e 22 parcelas), quando da época prdpria, além
de salario-familia, caso devido, assinado pelo empregado (Consolidacdo das Leis do Trabalho - CLT, art.
464, caput), ou de comprovante de depdsito bancario na conta do trabalhador, consoante o disposto
no paragrafo unico do art. 464 da CLT;

24.128 Comprovante do fornecimento de todos os beneficios previstos pela legislacdo, ou por acordo
ou convencdo coletiva, sentenca ou acérddao normativos, estes ultimos proferidos pela Justica do
Trabalho;

24.129 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), se for o caso;

24.130 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de protecdo individual (EPI) ou
coletiva, se o servigo assim o exigir;

24.131 Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados
alocados para a prestacdo de servicos a CONTRATANTE, da Guia de Recolhimento do FGTS e
InformacGes a Previdéncia Social (GFIP) e outros documentos pertinentes a seguranca e salde no
trabalho;

24.132 Certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND) junto a Receita Federal do Brasil;

24.133 Outros documentos exigidos pela legislacdo aplicavel, acordo ou convencdo coletiva,sentenca
ou acérddo normativos, ou, ainda, pela fiscalizagdo do presente contrato;

24.134 Atestado de Saude Ocupacional (ASO) periddico ou de retorno/alteracdo de fungdo e/ou,
ainda, demissional, se for o caso;

24.135 CertidGes Negativas de Débitos junto a Previdéncia Social e fazendas publicas federal, estadual
e municipal;

24.136 Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho (TRCT) com homologacao;
24.137 Aviso prévio/pedido de demissdo;

24.138 Recibo da entrega da Comunicacdo de Dispensa (CD) e do requerimento de Seguro
Desemprego;

24.139 Guia de Recolhimento Rescisério do FGTS e da Contribuicdo Sindical (CRFC);

24.140 Outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa, o proprio
contrato de trabalho, a legislacdo aplicavel ou a fiscalizacdo do presente contrato exigirem o
cumprimento;

25. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

25.1 A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos indispensaveis a boa execucdao dos
servicos contratados e especificados no Projeto Basico, assumindo toda a responsabilidade pelo
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transporte, carga e descarga, manuseio e guarda, manter mdaquinas, equipamentos, acessérios e
ferramentas de sua propriedade em bom estado de conservagdo e seguranga, visando a boa execucdo
dos servicos, bem como conserta-los no caso de danos ou defeito, devendo, sempre que estiverem
apresentando sucessivos defeitos, substitui-los no prazo de 72 (setenta e duas) horas apds a
notificacdo do CONTRATANTE;

28. DO PAGAMENTO

28.1 Por se tratar de Contratacdo de servicos sob demanda, os pagamentos a Contratada ocorrerao
sobre os servicos efetivamente prestados, apds as seguintes etapas: surgimento da demanda da
administracdo, emissdo de Ordem de Servico, a prestacdo efetiva do servico, o recebimento
do servico pela Comissdao de Fiscalizacdao, e demais tramites administrativos da CONAB, em acordo
com o Regulamento de Licitacdes e Contratos (RLC).

28.2 A Geréncia Gestora na Matriz e o Setor Gestor nas Superintendéncias Regionais deverao instruir
0 processo de contratacdo com a Nota Fiscal ou Fatura e os demais documentos comprobatdrios de
pagamento dos servigos, obras ou compras.

28.3 Nas contratacdes de servicos de mao de obra exclusiva podera ser aberto processo especifico
para a juntada dos documentos comprobatérios de pagamento, o qual serd apenso ao processo
principal de contratagdo antes do seu arquivamento.

28.4 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso
ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais.

28.5 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, deverdo ser tomadas
as seguintes providéncias:

| - providenciar a comunicag¢do do contratado, por escrito, no sentido de que, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa;

Il - o prazo do inciso anterior poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Conab;

Il - ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd
comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Conab, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV - persistindo a irregularidade, a Conab deverd adotar as medidas necessarias a rescisdao dos
Contratos em execugdo, nos autos dos processos administrativos correspondentes, assegurada a
contratada a ampla defesa;

V - havendo a efetiva prestacdo de servicos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o contratado ndo regularize
sua situacao junto ao SICAF;

VI - somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela Diretoria Gestora na Matriz e pela
Superintendéncia Regional no dmbito da sua competéncia, ndo serd rescindido o Contrato em
execucao com empresa ou profissional inadimplente no SICAF.

28.6 A area competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

| - 0 prazo de validade;
Il - a data da emissao;

Il - os dados do Contrato e da Conab;
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IV - o periodo de prestacao dos servicos;
V - o valor a pagar; e
VI - os tributos a serem retidos na fonte em cada contratacdo.

28.7 O pagamento da obrigacdo devera ocorrer em prazo nao superior a 30 (trinta) dias, contado a
partir da data final do periodo de adimplemento de cada parcela.

28.7.1 O instrumento convocatdrio, o Projeto Basico ou Termo de Referéncia e o Contrato, deverdao
prever o prazo para pagamento.

28.8 Considera-se ocorrido o recebimento da Nota Fiscal ou Fatura no momento em que a Conab
atestar a execucdo do objeto do Contrato.

28.9 Em caso de pagamentos com glosa, deverd ser observado o disposto na Instrucdo Normativa RFB
N. 1234, de 11 de janeiro de 2012.

28.9.1 Conforme o caso, quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado, evitando, assim,
efeitos tributarios sobre valor glosado pela Conab.

28.10 A retencdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das san¢ées cabiveis, poderd ocorrer quando o
contratado:

| - ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas; ou

Il - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigco ou utiliza-los
com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

28.11 Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de
pagamento provocadosexclusivamente pela Conab, o valor devido devera ser acrescido de atualiza¢do
financeira e sua apuragao se fara desde a data de seuvencimento até a data do efetivo pagamento,
com juros de mora calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis porcento) ao ano,
mediante aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, onde:
EM = Encargos Moratérios devidos;

I= Indice de compensacdo financeira, no valor de 0,00016438, computado com base na férmula | =
[(TX/100)/365];

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestacdo em atraso;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual.

28.12 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarao sujeitos a retengao, na fonte,
dos seguintes tributos, quando couber:

| - Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e Contribuicdo para os Programas
de Integracdo Social e de Formacdo do Patriménio do Servidor Publico(PIS/Pasep), na forma da
Instrucdao Normativa RFB N.o 1.234, de 2012, conforme determina o artigo 64 da Lei N.09.430, de
1996;

Il - Contribuicdo previdencidria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrugdo
Normativa RFB N.o 971, de 2009,conforme determina a Lei N.o 8.212, de 1991;

[l - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar N2 116, de
2003, combinada com a legislacdo municipal ou distrital sobre o tema; e
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IV - Demais tributos incidentes sobre a contratagao.

28.13 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medi¢cdo ndo podera ser
superior a 90% (noventa por cento) do valor global do Contrato.

28.14 O saldo restante sé podera ser liberado apdés a emissdo do Termo Circunstanciado no
recebimento definitivo, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do
Contrato.

28.15 Apds a emissdo do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

29. DA CONTA VINCULADA PARA A QUITACAO DE OBRIGAGOES TRABALHISTAS

29.1 Com base na sumula n? 331 do Tribunal Superior do Trabalho, visando a garantia do
cumprimento das obrigacGes trabalhistas, a CONTRATANTE depositara, mensalmente, em conta
vinculada especifica, os valores provisionados para o pagamento das férias, 132 saldrio e rescisdo
contratual dos trabalhadores envolvidos na execu¢do do contrato, em consonancia com o disposto no
art. 19-A, c/c a prescri¢do constante do anexo VII, ambos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n2 02/2008,
0s quais somente serdo liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas
seguintes condicdes:

parcial e anualmente, pelo valor correspondente aos 132s saldrios, quando devidos;

2. parcialmente, pelo valor correspondente aos 1/3 de férias, quando dos gozos de férias dos
empregados vinculados ao contrato;

3. parcialmente, pelo valor correspondente aos 1392s salarios proporcionais, férias proporcionais e
a indenizacdo compensatéria porventura devida sobre o FGTS, quando da demissdo de
empregado vinculado ao contrato;

ao final da vigéncia do contrato, para o pagamento das verbas rescisérias; e

o saldo restante, com a execugdao completa do contrato, apds a comprovagdo, por parte da
empresa, da quitagdo de todos os encargos trabalhistas e previdenciarios relativos ao servigo
contratado. A CONTRATANTE, fundamentada no inciso Il, do art. 19-A, da Instrucdao Normativa
SLTI/MP n2 02/2008, providenciara a retencdo na fatura e o depdsito direto dos valores devidos
ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS nas respectivas contas vinculadas dos
trabalhadores alocados a execucdo do contrato, observada a legislacdo especifica.

29.2 A CONTRATANTE, fundamentada no inciso IV, do art. 19-A, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n2
02/2008, efetivara o desconto na fatura e o pagamento direto dos salarios e demais verbas
trabalhistas aos empregados vinculados ao contrato, quando houver falha no cumprimento dessas
obrigacGes por parte da CONTRATADA, até o momento da regularizacdo, sem prejuizo das sangoes
cabiveis.

29.3 O descumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS ensejard o
pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das sangdes cabiveis.

30. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

30.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obrigagdes, garantido o contraditério e ampla
defesa anteriormente a sua aplicacdao definitiva, ficard sujeita as seguintes sanc¢des previstas no RLC e
na Lei n2 13.303, de 2016:

a) adverténcia;
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b) multa moratdria;
¢) multa compensatoria;
d) multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitacdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02
(dois) anos.

30.2 As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

30.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes elencadas nos artigos 576 a 580 do
RLC ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

30.4 O contratado que cometer qualquer das infracdes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre
outras apuradas pela fiscalizacdo do contrato durante a sua execucgdo, ficara sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as san¢bes previstas neste item.

30.5 A aplicacdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-d4 no processo administrativo da
contratagdo assegurado a ampla defesa e o contraditério a Contratada, observando-se as regras
previstas no RLC.

30.6 A aplicacdo de sancdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo
de corrigir as irregularidades que deram origem a sancao.

30.7 Da sancao de adverténcia:

30.7.1 A sancdo de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para
acarretar prejuizo a Conab, suas instalacGes, pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

30.7.2 A aplicacdo da sancao do subitem anterior importa na comunicacdo da adverténcia a
contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

30.8 Da san¢do de multa:
Sera aplicada multa a CONTRATADA nos seguintes casos:

a) em decorréncia da ndo regularizacao da documentacdo de habilitacdo, nos termos do art. 43, § 1°
da Lei Complementar n° 123, de 2006, devera ser aplicada multa correspondente a 5% (por cento)
sobre o valor estimado para a licitacao, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario/contratado das condutas elencadas
nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o
valor estimado para a licitacdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatério,
devera ser aplicada multa correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor homologado para a
licitagao;

d) multa moratdéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual. A inobservancia do
prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento). O atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisio do contrato por
descumprimento de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do artigo 569 do RLC.

e) multa moratdria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
execucdo dos servicos até o limite de 15 (quinze) dias;

f) multa moratdria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na
execucao dos servicos, por periodo superior ao previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze)
dias.

f.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitacdo do
objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
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g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do
Contrato no caso de inexecucdo parcial do contrato;

h) multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecucdo total
do Contrato;

i) multa resciséria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisao
contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo
com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO

DESCRICAO GRAU

a) Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

b) Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, os servicos 04
contratuais por dia e por unidade de atendimento;

) Servir-se de funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos contratados, por 03
empregado e por dia;

d) Recusar-se a executar servico determinado pela fiscalizagdo, por servico e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

e) Cumprir determinacdo formal ou instrucdo complementar da fiscalizacdo, por 02
ocorréncia;

) Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servico, por 01

funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de
g) multas, apds reincidéncia formalmente notificada pela fiscalizacdo, por item e por | 03
ocorréncia;

Indicar e manter durante a execucdao do Contrato os prepostos previstos no

h) Edital/Contrato, por dia; 01

i Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relacdo de 01
obrigacdes da CONTRATADA, por funcionario;

TABELA 2

‘ GRAU ‘ CORRESPONDENCIA
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1 0,2% sobre o valor do Contrato
2 0,4% sobre o valor do Contrato
3 0,8% sobre o valor do Contrato
4 1,6% sobre o valor do Contrato
5 3,2% sobre o valor do Contrato

k) multa compensatdria definida no Instrumento de Medicdo de Resultado IMR, Anexo Il do Projeto
Basico, no caso de servico prestado sem o atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.

k.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestacdo do servico aferido ocorrera a rescisao
unilateral do Contrato, conforme estabelecido no IMR.

30.8.1 As multas moratéria, compensatodria e rescisoria possuem fatos geradores distintos. Se forem
aplicadas duas multas sobre o mesmo fato gerador configurara repeticdo da sangao (bis in idem).

30.8.2 A multa, aplicada ap6s regular processo administrativo, sera descontada da garantia do
respectivo contratado, quando houver. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, responderd o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

30.8.3 A aplicacdo da sanc¢do de multa devera ser registrada no SICAF.

30.9 Da sancao de suspensao:

30.9.1 Cabe a sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagao e impedimento de contratar
com a Conab em razdo de acdo ou omissdo capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab,
suas instalacdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de determinacdo legal.

30.9.2 A aplicagao da sang¢do de suspensao do direito de participar de licitagdo e impedimento de
contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos, sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC
e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidoneas - CEIS de que trata o art. 23 da Lei n°
12.846, de 2013.

30.9.3 Em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario das condutas elencadas nos
artigos 576 e 580 do RLC, poderd ser aplicada a sancdo de suspensdo do direito de participar de
licitacdo e impedimento de contratar com a Conab.

30.9.4 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
gualguer momento da licitacdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

31. DA RESCISAO CONSTRATUAL

31.1 A inexecugao total do Contrato ensejard a sua rescisao, enquanto a inexecugdo parcial podera
ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

31.2 A rescisdo poderd ser:
a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigdvel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratacdo, desde que
haja conveniéncia para a Conab; e

c) judicial, por determinacdo judicial.
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31.2.1 A rescisao amigdvel devera ser precedida de autorizagao escrita e fundamentada da autoridade
competente.

31.2.2 A rescisdao amigavel ndo sera cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos
contratuais sem apurag¢ao de responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

31.2.3 Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o
direito a prévia e ampla defesa, conforme procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

31.3 A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das
sanc¢Oes previstas no titulo anterior:

a) assuncdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;

b) execucdo da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos
sofridos pela Conab; e

c) na hipdtese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retencdo dos créditos
decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados a Conab.

31.4 A rescisdo deverd ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de
rescisao amigavel, devendo o respectivo extrato ser publicado no Didrio Oficial da Unido.

31.5 O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido
a) Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizagGes e multas.

32. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

32.1 Conforme estabelece o Art. 584 do RLC da CONAB, em caso de sangbes, o processo
administrativo deve observar as seguintes regras e etapas:

32.1.1 constatacdo de falha contratual por parte do Fiscal do Contrato;

32.1.2 instauracao do processo pelo Setor Gestor, por meio de decisdo indicando os fatos em que se
baseia, as cldusulas contratuais, as normas violadas e a infracdo praticada;

32.1.3 anuéncia da Geréncia Gestora em relacdo a instauracdo do processo e notificacdo do
contratado para, querendo, oferecer no prazo de 10 (dez) dias Uteis defesa prévia e apresentar ou
requerer a producdo de provas, conforme o caso;

32.1.4 caso haja requerimento para producdo de provas, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor,
deverd apreciar a sua pertinéncia em decisdao motivada;

32.1.5 concluida a instrucdo processual, o Fiscal do Contrato, com o Setor Gestor, elaborara Relatério
Preliminar e encaminhard o processo a Geréncia Gestora para intimar o contratado para, querendo,
apresentar razoes finais, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis;

32.1.6 apresentadas ou ndo razdes finais, o Fiscal do Contrato, com Setor Gestor, dentro do prazo de
10 (dez) dias corridos, elaborara o Relatério Final e remetera o processo a Geréncia Gestora para
deliberacdo, apds o pronunciamento da area juridica;

32.1.7 aplicada a penalidade pela Geréncia Gestora, por meio de decisdao, o contratado sera intimado
para, querendo, interpor recurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias uUteis;

32.1.8 interposto o recurso administrativo, a Geréncia Gestora poderd, por meio de decisao,
reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias corridos;

32.1.9 ndo reconsiderada a decisdo de aplicacdo de penalidade por parte da Geréncia Gestora, os
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autos serdo encaminhados imediatamente ou findo o prazo de 5 (cinco) dias corridos a
Superintendéncia Regional, autoridade superior, para decisdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias
corridos;

32.1.10 mantida a penalidade pela Superintendéncia Regional, por meio de decisdo, o contratado serd
intimado para, querendo, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias Uteis a Presidéncia para analise e
decisdo final no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos;

32.1.11 deferido ou indeferido o recurso administrativo pela Presidéncia, o contratado sera intimado
da decisdo pela Superintendéncia Regional.

33. DA GESTAO CONTRATUAL, PAPEIS E RESPONSABILIDADES

33.1 Para a execugdo do ajuste, sera adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegagao
de responsabilidade. Esse conceito define o CONTRATANTE como responsavel pela gestdo do contrato
e pela verificacdo de aderéncia dos servicos prestados aos padrdoes de qualidade exigidos e a
CONTRATADA como responsavel pela execucdo dos servicos e gestdo dos recursos humanos
necessarios.

33.2 A execucdo dos servicos contratados pressupde a existéncia dos seguintes papéis e
responsabilidades:

33.3 Fiscal do Contrato: é o servidor ou a comissao designada pelo CONTRATANTE, responsavel pelo
acompanhamento e pela fiscalizacdo técnica da execucdo contratual e, ainda, pela verificacdo dos
resultados pretendidos e pelo recebimento definitivo do objeto da contratacao;

33.4 Preposto: funcionario representante da CONTRATADA, responsavel por acompanhar a execucao
do ajuste e atuar como interlocutor principal com o CONTRATANTE, incumbido de receber, diligenciar,
encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual.

34. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAGAO DO CONTRATO

34.1 O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos e dos materiais e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por empregado ou Comissdo de
Fiscalizagao.

34.2 O representante da Contratante devera ter a qualificagao necessdria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servicos e do contrato.

34.3 A verificagao da adequagdo da prestagao do servigo devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico.

34.4 A conformidade do material/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser
verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas.

34.5 O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais.

34.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicagao de sangdes administrativas, previstas no Projeto Basico e na legislagao
vigente, podendo culminar em rescisao contratual.

34.7 As determinacdes e as solicitacGes formuladas pelo representante da Contratante encarregado
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da fiscalizacdo do contrato deverdo ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta
impossibilidade, justificadas por escrito.

34.8 A Conab manter3, desde a assinatura do Contrato até o recebimento definitivo, empregado ou
Comissdo de Fiscalizacdo constituida de empregados habilitados com capacidade para o
acompanhamento e controle dos servigos relacionados com o tipo de obra ou servigo de engenharia
gue esta sendo executado.

34.9 A empresa contratada para execug¢do da obra deve facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a
acao da fiscalizagdo, permitir o amplo acesso aos servicos em execugdo e atender prontamente as
solicitacdes que lhe forem dirigidas.

34.10 O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para o acompanhamento e
controle da execucdo dos servigos e do Contrato.

34.11 Compete ao fiscal de obra ou servico de engenharia as seguintes obrigacGes, além das
mencionadas no Capitulo que trata da gestao e fiscalizagao dos Contratos:

| - verificar, na execucdo dos servicos e obras de construcdo, reforma ou ampliagcdo, o cumprimento
das seguintes normas e praticas complementares:

a) cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de
concessionarias de servicos publicos;

b) instrucdes e resolugdes dos 6rgdos do sistema CREA e CONFEA,;

c) instrucdes e resolucdes dos drgdos do sistema CAU/BR e CAU; e

d) normas técnicas da ABNT e do Inmetro;

Il - verificar a adequacdo da execuc¢do das obras ou prestacdo dos servicos com as especificacdes
previstas no instrumento convocatério, Contrato e Projeto Basico, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos integrantes do processo licitatério;

Il - verificar a conformidade do material, da técnica e do equipamento a ser utilizado na execugdo das
obras e dos servi¢os, com o documento da

contratada que contenha a relacdo detalhada dos mesmos, com o estabelecido no Projeto Basico
anexo do instrumento convocatério, informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas,
tais como marca, qualidade e forma de uso; e

IV - promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel
cumprimento das cldusulas contratuais.

§1° Aplica-se a fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia o disposto no Capitulo que trata das
atividades da gestao e fiscalizagdao de Contratos.

§2° Caso as especificidades da obra ou servico de engenharia demandem uma rotina de fiscalizacdao
propria, a Conab deverd descrevé-la minuciosamente no Projeto Basico anexo do instrumento
convocatorio.

§3° A fiscalizagcdo de que trata este artigo ndo exclui nem reduz a responsabilidade da contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes
técnicas, vicios redibitdrios (ocultos), ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o artigo 76 da Lei N.013.303, de 2016.

34.12 A Conab deverd elaborar e aprovar no prazo de 6 (seis) meses, prorrogavel por igual periodo,
Manual de Obras e Servicos de Engenharia contendo o detalhamento, dentre outros, dos aspectos a
serem observados na fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia, conforme previsto no RLC da
CONAB.

34.13 A verificagao da adequagao da prestagdo do servigo devera ser realizada pela fiscalizagao com
base nos critérios previstos no Projeto Basico. As fiscalizagcbes técnica e funcional devem avaliar a
execucao de cada servico demandado quanto a qualidade de materiais e mao de obra utilizados pela
CONTRATADA, para isso, deverdo utilizar o Acordo de Nivel de Servico (ANS), conforme modelo
previsto no Anexo X do Projeto Basico, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base
nos indicadores estabelecidos.
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35. DAS BOAS PRATICAS AMBIENTAIS

35.1. Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental
previstos no art. 10 do RLC.

35.2. A Contratada se responsabiliza administrativamente, civimente e penalmente por qualquer
dano causado pelo seu servico ao meio ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab,
pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

35.3. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado pela contratada na execugdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislagdo correlata,
de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

35.4. A contratada devera providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol
originarios da contratagdo, recolhendo-os ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante,
distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua designacdo final
ambientalmente adequada;

35.5. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo
11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

35.5.a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

35.5.b) Supressdo da vegetagdao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA,;

35.5.c) Florestas plantadas; e

35.5.d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do drgdo ambiental
competente.

35.6. E vedada a contratada a utilizacdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que
contenham os ingredientes ativos Lindano (gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e
seus sais;

35.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados
ou reaproveitados, devendo ser recolhidos pela contratada e descartados de acordo com as
recomendacdes técnicas apresentadas na bula, para destinacao final ambientalmente adequada;

35.8. Caso o objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipdteses do artigo 20 da Lei n2 12.305, de 2010
— Politica Nacional de Residuos Solidos, a Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de
residuos solidos, sujeito a aprovac¢do da autoridade competente.

35.9. Para a elaboragao, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do
plano de gerenciamento de residuos solidos, nelas incluido o controle da disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsavel técnico devidamente habilitado

35.10. S3o proibidas a contratada as seguintes formas de destinacao ou disposicao final de residuos
solidos ou rejeitos:

35.10.a) Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;
35.10.b) Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineracdo;

35.10.c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nao licenciados para
essa finalidade;

35.10.d) Outras formas vedadas pelo poder publico.
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35.11. Para a gestdo e operacao dos residuos perigosos gerados a parr da presente contratacao, a
contratada devera observar a Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdélidos, Decreto
n? 7.404, de 2010, e Instrugcdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA, devendo:

35.11.a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos —
CNORP, parte integrante do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdo do Anexo | da Instrugdo Normativa
IBAMA n? 1, de25/01/2013;

35.11.b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sélidos aprovado pelo 6rgdo competente e em
conformidade com as exigéncias legais e normas pertinentes dos 6rgaos do SISNAMA, do SNVS e do
SUASA,;

35.11.c) Possuir, caso exigivel, autorizacdo ou licenciamento junto ao 6rgdo competente, que
comprove, no minimo, capacidade técnica e econOmica para prover os cuidados necessarios ao
gerenciamento desses residuos.

35.11.d) A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu
gerenciamento, nos termos da Lei n? 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos, e
Decreto n? 7.404, de 2010, devera:

35.11.e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao o6rgdo
competente;

35.11.f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua
responsabilidade, bem como a aperfeicoar seu gerenciamento;

35.11.g) Informar imediatamente aos 6rgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros
sinistros relacionados aos residuos perigosos.

35.12. Devera ser observado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE o disposto no inciso Xlll do art.
157 do RLC:

a) que as especificacbes e demais exigéncias do Projeto Basico ou Executivo, para contratacdo de
obras e servicos de engenharia, devem ser elaboradas visando a economia da manutencdo e
operacionaliza¢do da edificacdo, a reducdao do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de
tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

b) a utilizacdo obrigatdria de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais;

c) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolucggdo CONAMA N.o 307, de 5 de julho de
2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalizacdo, que todos os residuos
removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da ABNT;

d) a utilizacdo de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacOes e especificacGes determinadas pela ANVISA;

e) a adocdo de medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, conforme instituido no Decreto
N.048.138, de 8 de outubro de 2003;

f) o fornecimento de equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios aos empregados da
contratada, para a execugao das obras e servigos de engenharia.

36. SUBCONTRATAGCAO

36.1 O contratado, na execug¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar partes da obra, servico ou fornecimento, até o limite admitido no item 36.1.2
abaixo, vedada a subcontratacdo total.

36.1.1 A empresa subcontratada devera atender, em relacdo ao objeto da subcontratacdo, as
exigéncias de qualificagdao técnica impostas ao licitante vencedor.
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36.1.2 Dado que o objeto deste Projeto Basico concentra varias especialidades de manutengao
predial, a empresa CONTRATADA poderd subcontratar até 2 das 4 especialidades de manutencao:
elétrica, hidrdulica, civil e ar condicionado. As especialidades de manutencdo que podem ser
subcontratadas sdo: hidraulica e ar condicionado. Os servicos de natureza elétrica e civil ndo poderao
ser subcontratados.

36.1.3 As empresas de prestacdo de servicos técnicos especializados deverdo garantir que os
integrantes de seu corpo técnico executem pessoal e diretamente as obrigacbes a eles imputadas,
guando a respectiva relacdo for apresentada em processo licitatério ou em contratacdo direta.

37. DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE

37.1 Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que
sejam comprovados por laudos técnicos e aprovacgao prévia da Fiscalizacdo da Conab;

37.2 Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificacdo
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos, realizados em laboratdrios idéneos e especializados,
tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho,
durabilidade, dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

38. DO ANTI NEPOTISMO

38.1 E vedado que familiar de agente publico preste servicos no érgdo ou entidade em que este
exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianga, para prevenir e evitar a ocorréncia de Nepotismo
no trabalho, conforme artigo 72 do decreto n2 7.203, de 2010.

39. DA ALTERACAO SUBJETIVA

39.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢cdes do Contrato; ndo haja prejuizo a
execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

40. DOS CASOS OMISSOS

40.1 Os casos omissos serdo analisados pelos representantes legais das partes, com o intuito de
solucionar o impasse, sem que haja prejuizo para nenhuma delas, tendo por base oque dispdem a Lei
n? 8.666/93, e demais legislaces vigentes aplicaveis a espécie.

41. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

41.1 Até 2 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, podera impugnar o ato convocatorio deste Pregao mediante peticdo a ser enviada
exclusivamente para o endereco eletrénico go.cpl@conab.gov.br, até as 18 horas, no horario oficial de
Brasilia-DF.

41.2 O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidird sobre a impugnacdo no prazo de
24 (vinte e quatro) horas.

41.3 Acolhida a impugnagdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizagdo do
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certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdao ndo afetar a formulacdo das propostas.

41.4 Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro até 3 (trés) dias Uteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco eletrénico
cpl@conab.gov.br.

41.5 As respostas as impugnacdoes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no sistema
eletrénico para os interessados.

42, DISPOSICOES FINAIS

42.1 Ao Diretor da DIAFI da CONAB compete anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por
provocacdo de qualquer pessoa, e revogar o certame por considera-lo inoportuno ou inconveniente
diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

42.2 A anulacdo do Pregdo induz a do Contrato.

42.3 Os licitantes ndo terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

42.4 E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacdo ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e
habilitacao.

42.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
gue ndo alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, juntado aos autos e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de classificagao e habilitagao.

42.6 Caso os prazos definidos neste Edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles
serdo considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregao.

42.7 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizacdo de processo de certificacdo
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001,
serao recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios, dispensando-se o envio de
documentos originais e cdpias autenticadas em papel.

42.8 Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situagao do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho
de 2007, todas as disposicGes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

42.9 Em caso de divergéncia entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerao aquelas.

42.10 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na CONAB.

42.11 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais, ndo importard no afastamento do
licitante, desde que sejam possiveis a afericdo da sua qualificacdo e a exata compreensdo da sua
proposta, durante a realizagao da sessao publica deste pregdo eletronico.

42.12 As normas que disciplinam este pregdo eletronico serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguranca da futura
contratagao.

42.13 Este Pregao podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da
CONAB, sem prejuizo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n2 10.520/2002.

42.14 Edital e seus Anexos estardo disponibilizados, na integra, nos enderecos:
wWww.comprasgovernamentais.gov.br e www.conab.gov.br. O Edital, ainda, sera fornecido pela CONAB
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a qualquer interessado, por meio da CPL, situada a Avenida Meia Ponte n? 2.748-Setor Santa
Genoveva nesta Capital, devendo para isso o0 mesmo recolher junto ao Banco do Brasil, o valor de RS
10,00 (dez reais), por meio de Guia de Recolhimento da Unido — GRU, em nome da Companhia
Nacional de Abastecimento - CONAB, a ser emitida através do site www.stn.fazenda.gov.br
(SIAFI/GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO/IMPRESSAO DE GRU), Unidade Gestora - UG: 135100 —
Gestdo: 22211, Cédigo de Recolhimento n.2 28830-6.

43. INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS:
Anexo | - Projeto Basico;

Anexo Il - Minuta do Contrato.

44. DO FORO

44,1 As questdes decorrentes da execucdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Federal, no Foro da cidade de
Goiania/GO, Sec¢do Judiciaria de Goias, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso |, alinea “d” da Constituicdo Federal.

Goiania, 22 de Dezembro de 2023
Edinaldo Lazaro de Oliveira
Pregoeiro

Goiania, 01 de Dezembro de 2023

Documento assinado eletronicamente por Edinaldo Lazaro de Oliveira, Pregoeiro(a) - Conab, em
22/12/2023, as 11:47, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do
Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

i
S€I o
pssinatura
eletrbnica

Referéncia: Processo n°.: 21443.000157/2023-09 SEI: n°.: 32890698
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@ Conab

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO

PROJETO BASICO

1. DO OBJETO

1.1 O presente Projeto Basico tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de Servigos continuos de manutengéo
predial preventiva e corretiva, bem como realizagdo de servigos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalagdes da Superintendéncia
Regional de Goids — SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia — UA-Goiania, conforme especificacdes, condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento. A SUREG/GO fica localizada na Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiania/GO - CEP:
74670-400, enquanto que a UA-Goiania é edificacdo anexa da SUREG/GO localizada na Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad -
Goiania/GO - CEP: 74673-010.

1.2 Estdo compreendidos no objeto desse Projeto Basico os servigos basicos de manutengdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, o
funcionamento regular e continuo das atividades, mesmo aquelas que porventura ndo estejam previstos na Lista exemplificativa de Servigos de
Manutengdo Predial (anexo | deste Termo), entre eles reparos, consertos e pequenas adaptac¢des, ficando excluidos apenas aqueles que se
configurarem, no entendimento da Administracdo, como reforma.

1.3 Deverao ser fornecidos todo o material, equipamentos e uniformes necessarios e adequados a execugdo dos servigos.

1.4 Os servigos serdo executados indiretamente pelo regime de empreitada por prego global, conforme o inciso IV do artigo 208 do
Regulamento de Licitagdes e Contratos.

1.5 O custo total estimado para a prestacdo dos servicos deste Projeto Basico é de RS 230.578,88 (duzentos e trinta mil, quinhentos e setenta e
oito reais e oitenta e oito centavos). O critério utilizado para a formagdo da estimativa foi a mediana de valores encontrados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil - SINAPI para Goias, Data-Base: Setembro de 2023.

1.6 O critério de julgamento das propostas sera o de menor prego global ofertado. Para fins de julgamento das propostas o valor estimado/valor
de referéncia sera publico. O modo de disputa adotado no certame sera o aberto.

1.7 Os recursos or¢amentarios decorrentes da contratagdo do objeto deste Projeto Basico estdo consignados no Orgamento da Conab para o
ano 20XX, conforme segue: ND: (XXXX), PTRES: (XXXX), FONTE: (XXXX).

1.8 As especificagGes do objeto estdo detalhadas no Anexo | deste Projeto Basico.

1.9 O contrato serd enquadrado por meio de pregdo eletrénico, por se tratar de servico comum de engenharia, definido pelo decreto 10.024,
artigo 39, inciso 82.

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1 A prestacdo dos servicos de manutencdo predial é continua, pois visa atender a necessidade publica de forma permanente e continua,
assegurando a integridade do patrimonio publico e o funcionamento das atividades finalisticas do 6rgdo ou entidade, de modo que sua
interrupgdo pode comprometer a prestagdo de um servigo publico ou o cumprimento da missado institucional.

2.2 Os servigos visam a atender a demanda de manutencdo predial, preventiva e corretiva e a conservagdo das instalagdes fisicas,
proporcionando um ambiente agraddvel e seguro tanto para os empregados quanto para o usudrio externo da SUREG/GO, evitando gastos
emergenciais e fracionados.

2.3 Atualmente, a SUREG/GO n3do dispde em seu quadro funcional da forga de trabalho especializada que atenda perfeitamente suas
necessidades, portanto faz-se necessério a contratacdo de empresa especializada para prestagdo desses servigos.

3. DO OBJETIVO

3.1 O objetivo da manutengdo predial é otimizar o funcionamento dos equipamentos e das instalagdes, por meio da analise continua da
condigdo operacional dos mesmos.

3.2 O presente instrumento tem por objetivo estabelecer procedimentos para execucdo dos servicos em conformidade com a ABNT/NBR 5674 e
a norma regulamentadora n.2 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como outros requisitos e condigdes constantes no presente Projeto
Basico e nos normativos da ABNT, caso seja aplicavel.

4. DA VIGENCIA DO CONTRATO

4.1 O prazo de vigéncia do Contrato serd de 12 (doze) meses, conforme artigos 461 a 462 do Regulamento de Licitagcdes e Contratos (RLC),
contados da data de sua assinatura.

4.2 O prazo de vigéncia do Contrato serd improrrogdvel.

5. DA SELECAO DO FORNECEDOR

5.1 Da Qualificagdo Técnica

5.1.1 As empresas deverdo apresentar:

a) Comprovagdo de aptiddo para a prestagdo dos servigos em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta licitagdo, ou
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com o item pertinente, por periodo ndo inferior a 3 (trés) anos, mediante a apresentacdo de atestados fornecidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado.

“un

a.1) Para fins da compatibilidade mencionada na alinea “a”, serd considerada apta a empresa que apresentar comprovagdo de atuagdo
em manutencdo elétrica no periodo ndo inferior a 3 (trés) anos e manutencdo hidraulica no periodo n&o inferior a 3 (trés) anos.

a.2) Serd aceito o somatério de atestados de capacidade técnica para fins de comprovagdo da alinea anterior.

a.3) Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

a.4) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

a.5) Para a comprovagdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, é admitida a apresentagdo de atestados referentes a periodos sucessivos ndo
continuos, ndo havendo a obrigatoriedade dos dois anos serem ininterruptos.

a.6) Podera ser admitida, para fins de comprovagdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratagdo.

a.7) O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagado da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
Servigos.

a.8) O atestado devera conter, além do nome do atestante, endereco e telefone da pessoa juridica, ou qualquer outra forma de que a Conab
possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.

a.9) A Conab se reserva o direito de realizar diligéncias para comprovar a veracidade dos atestados, podendo, requisitar cdpias dos respectivos
Contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatérios do contetdo declarado.

b) Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente.

c) O licitante vencedor, apenas por ocasido da assinatura do Contrato, devera comprovar que possui registro ou inscricdo na entidade
profissional competente, bem como de que se encontra com as suas obriga¢cdes em dia com este 6rgdo.

5.1.2 Para a realizacdo do objeto da licitacdo, a Contratada devera entregar declaracdo de que instalara escritério na cidade em que esta
localizada a SUREG/GO, neste caso, a cidade de Goidnia, onde serdo prestados os servigos deste Projeto Basico. A declaragdo devera ser
comprovada no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados a partir da vigéncia do contrato. Caso a licitante ja disponha de matriz, filial ou
escritorio no local definido, devera declarar a instalagdo/manutengdo do escritdrio. Esta exigéncia se faz necessaria uma vez que os servigos de
natureza de manutengdo requerem atendimento em prazo habil, razdo pela qual a empresa deve estar localizada no mesmo municipio da
prestacdo dos servigos.

5.2 Da Vistoria

5.2.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos
servigos, acompanhado por empregado designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 17:00 horas, devendo o agendamento
ser efetuado com no minimo 1 (um) dia de antecedéncia, pelo telefone (62) 3269-7459 ou pelo e-mail go.setad@conab.gov.br. Para a vistoria, o
licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado.

5.2.2 Apos a vistoria sera emitida declaragdo de visita técnica conforme Anexo V deste Projeto Basico assinado por técnico responsavel da
CONAB, atestando textualmente o seguinte: que a proponente visitou a unidade e vistoriou as instalagdes da UA-Goidnia e que tomou
conhecimento de todas as informag&es, peculiaridades e condi¢Ges para cumprimento das obrigagdes assumidas relacionadas ao objeto deste
Projeto Basico.

5.2.3 Caso a interessada opte por n3o realizar a visita/vistoria técnica, firmara declaragdo conforme Anexo VI deste Projeto Basico na qual
dispensa a necessidade de visita/vistoria técnica, assumindo todo e qualquer risco por sua decisdo e se comprometendo a prestar fielmente o
servigo nos termos do Edital, do presente Projeto Basico e dos demais anexos que comp&dem o processo Licitatorio.

5.2.4 A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condigdo para a participagdo na licitagdo, ficando, contudo, as licitantes cientes de que
ap0s apresentagdo das propostas ndo serdo admitidas, em hipotese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com
as obrigagdes, face ao desconhecimento dos servigos e de dificuldades técnicas ndo previstas.

5.3 Dos Requisitos da Proposta

5.3.1 A proposta de Pregos devera ser enviada pela ofertante do menor valor, em 01 (uma) via, digitalizada em papel timbrado da licitante ou,
ndo o havendo, em papel contendo o CNPJ e rubricadas em todas as folhas, datada e assinada na ultima pelo representante legal da licitante,
devendo ser redigida com clareza, em lingua portuguesa, sem emendas, rasuras, borrges, acréscimos ou entrelinhas.

5.3.2 A proposta de precos devera mencionar:
a) O n.2 do pregdo e seu objeto;
b) O valor unitario, em moeda corrente nacional, em reais, em algarismo e por extenso;

c) Declaragdo expressa de estarem inclusas nos precos todas as despesas com impostos, taxas, fretes e quaisquer outras que venham a incidir
sobre o objeto desta licitagdo;

d) declaragdo de prazo de validade da proposta, a qual ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da abertura do certame.
Na falta de tal declaragdo serd aceito o prazo minimo ora indicado;

e) O nome do banco, o nimero da agéncia e o nimero da conta-corrente e os dados do responsavel para assinatura do contrato (nome, CPF, Cl,
fungdo); e
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f) declaragdo de que tomou conhecimento de todas as condiges para a execugdo dos servigos ora em licitagdo.

5.3.3 O lance ofertado sera de exclusiva e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear quaisquer alteragbes
posteriores.

5.3.4 A participagdo no Pregdo implicara plena aceitagdo, por parte do proponente, das condi¢Ges estabelecidas neste Projeto Basico.

5.3.5 Serdo desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com este Termo e com o Edital e seus Anexos.

6. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

6.1 Da Classificacdo dos Servicos

6.1.1 O servigo em apreco sera contratado na modalidade Pregdo Eletronico, por ser caracterizado como servico comum, na forma do Inciso
LXXIV do art. 32 do Regulamento de Licitagdes e Contratos da Conab e, portanto, possui padrdoes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos no Edital, por meio de especificagdes usuais de mercado.

6.1.2 A prestac¢do dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

6.1.3 A empresa CONTRATADA devera apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART), anotada no sistema CONFEA/CREA pelo
engenheiro civil responsavel, e assinada junto a Superintendéncia Regional de Goids (SUREG/GO), no prazo de até 10 dias Uteis apds a
assinatura do Contrato de Manutengdo Predial estabelecido com a CONAB.

6.1.4 A empresa CONTRATADA devera apresentar o documento de baixa da ART mencionada no item 6.1.3 no prazo de até 10 dias Uteis
contados apds o encerramento da vigéncia contratual estabelecida no item 4.1 deste Projeto Basico.

6.2 Do Detalhamento dos Servicos

6.2.1 Os servigos basicos de manutenc¢do predial, tanto preventiva quanto corretiva, estdo exemplificadamente compreendidas na Lista de
Execugdo de Servicos de Manutengdo Predial (Anexo 1), porém, trata-se de rol exemplificativo, cabendo a contratada executar também os
servicos que porventura ndo estejam previstos nesse documento, mas que sejam de manutencdo preventiva e corretiva das instalagdes e
equipamento, entre eles reparos, consertos e pequenas adaptagdes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no entendimento
da Administra¢do, como reforma.

6.3 Do Local e Prazo de Execucdo

6.3.1 Os servigos serdo prestados preferencialmente de segunda a sexta-feira das 8h00 as 17h00, aos sabados das 8h00 as 12h00.
6.3.2 Os servicos a serem executados fora do horario de expediente, deverdo ser previamente autorizados pela SUREG/GO.
6.3.3 A Contratada devera iniciar a execugdo dos servigos em até 5 (cinco) dias Uteis, a partir da assinatura do Contrato.

6.3.4 O prazo de execugdo do objeto é de 12 (doze) meses, sendo que a efetiva execugdo dos servicos de manutengao ocorrera sob demanda e
solicitagdo da CONTRATANTE, de acordo com suas necessidades de manutencgao elétrica, hidraulica e civil.

6.3.5 Os servigos deverdo ser prestados nos seguintes locais:

UNIDADE ENDERECO METRAGEM | CIDADE
SUREG GO - SEDE | Av. Meia Ponte N2 2748 - Setor Santa Genoveva - Goiadnia/GO - CEP: N A
ADMINISTRATIVA 74670-400 2340m Goiania/GO

Av. Prof. Venerando de Freitas Borges, n° 150 - St. Jad - Goiadnia/GO - CEP:

UA GOIANIA 74673-010

5200 m? Goiania/GO

6.4 Da Rotina de Execucdo dos Servicos

6.4.1 Conforme quadro abaixo, os valores da hora para prestacdo dos servigos, foram baseados na média de valores encontrados no Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil- SINAPE para Goias.
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CDnab Planilha Drgamentaria Sintética Com Yalor da M3o de Obra, Materiais e BDI
Irem Cadigo (Bance  |Descrigao Tipo Und| Quant Valor Total |Peso (]| Materia Total | Total com
Unit is| Servigo BDI
i Instalagbes Elétricas Z5.83840 19.79% 40z 36"’3.; 4562235
] BEZ4T|SINAFT | BURILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES | SEDI- SERVICOS OVERSOS H 78 Z100|  B0sg00 EYE T RAET 2 678,83
12 BBZG4|SIAFT | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSOS H 258 Z306|  BI65.28 EHH T I ] WP AT
T 1677 |SINAFl | ENGEMHEIRD ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSDS H £ CEE EEEE EXEA 4| 159EA5T Z0TEE0%
z Instalagoes Hidraulicas 2115072 16,20 % 40| 29611 F7345.40
E BBZIE[SINAFT | AURILIAR DE ENCANADOR U EOMEEIRD HIDRAULICD GO SEDI- SERVICOE DIVERSLS H 286 ] EEFEEA EIP TR TOT80.68
ENCARGOS COMPLEMENTARES
z2 88267 |SINAFT | ENCANADDR OU BOMBEIRD HIDRAULICO COM ENCARGDS SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 Z734|  B04ETZ 5.6 s Tzesal 1420733
COMPLEMENTARES
23 BBZHG[SINAFT | ASSENTADOR DE TUBDS COM ENCARGDS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS OVERSOS H 258 56| a2 T | T0zEs AT TeaHeH
£ Instalagdes Civis 4998672 3828 x 40| 639814 8826055
] 6239 SINAFT | AJUDANTE OE CARFINTEIRG COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI- SERVICOS DVERSOS H 268 043 oAtz 4EE R LT T 041548
3z EBZ6Z|SMAFT | CARFINTEIRG DE FORMAS COMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSOS H ] Z828|  BMT5Z B % ETP T T43E5 31
] BBZHZ|SMNAFT | AJUDANTE OE PEDREIRD COM ENCARGLS COMPLEMENTAFES SEDI- SERVICOS DVERSLS H EEE] 204Z| G006 350 % | 6z 563,69
34 8303 SINAFT | PEDREIRD COM ENCARGOS COMPLEMENT ARES SEDI- SERVICOS DVERSDS H 288 Z870|  B26550 (R [T 453440
35 W01 SINAFT | AJUDANTE DE FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS OVERSOS H 288 Z036|  BUIEAE 4EZ % [ S (GRS
35 38310| SNAFT | FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSOS H 88 zago|  &eMz0 EE3 % 405 1205568 1520462
T T00303| SIMAFT | AUXILIAR DE AZULEJISTA COM ERNCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSOS H Ta4] 2047) 294048 2357 [T GEE|
38 BB256|SINAFT | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 144 7308 420335 G2En 4| GeEdT0 T4ETA
[} Ar Condicionado 105152 eABx 20| 154721 1951345
5] T0030| SIMAFT | MECANICD DE FEF RIGERAGAD COM ENCARGLS COMPLEMENTARES, | SEDI - SEFVICOS DVERS0S H ] Z878|  T0B152 EXTE 0% BaTElE EFEE |
5 ¥istoria Mensal 1275264 977 40| 178537 22517.08
51 T00306| SINAFT | ENGEMHEIRO CIVIL FLEND COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSOS A 96 TBEBd|  T2752EF EXEEA | 1785370 Z2517.08
& E do Geral de H 980928 7.51% 40| 13733 1732005
&1 S07TE[SMNAFT | ENCARREGADD GEFAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DVERSDS H 288 06| 980928 THA | Twrzge 1732005

6.4.2 Os servicos serdo prestados, dentro do prazo limite de vigéncia do Contrato, conforme o item 4) deste Projeto Basico, sob demanda, a
medida que a administracdo da CONAB necessite dos servigos de manutengdo, sendo necessaria a emissao de Ordem de Servigo especifica para
cada servigo a ser realizado em elétrica, hidraulica, civil ou ar condicionado. Apds o surgimento da demanda pela CONAB, a CONTRATADA tem o
prazo de 24 horas para iniciar os procedimentos de manutengdo.

6.4.2.1 Os pagamentos a Contratada ocorrerdo sobre os servicos efetivamente prestados, apds as seguintes etapas: surgimento da demanda
da administra¢do, emissdo de Ordem de Servigo, a prestagcao efetiva do servigo, o recebimento do servico pela Comissao de Fiscalizagdo, e
demais tramites administrativos da CONAB, em acordo com o Regulamento de Licitacdes e Contratos (RLC).

6.5 Da Garantia dos Servicos

6.5.1 Cada etapa de servigos de manutencdo, e sua respectiva medi¢do, deverd ter um periodo de garantia de, no minimo, 90 (noventa) dias,
contados do recebimento pela Contratante.

6.5.2 Durante o periodo de garantia, a Contratada deverd refazer o servigo ou parte dele, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, ap0s ser
comunicado da presenca de vicios ou necessidade de substituicdo.

6.6 Dos Materiais a serem Disponibilizados

6.6.1 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios para a execugdo das demandas de manutencdo. Todos estes custos serdo responsabilidade da CONTRATADA. Os materiais sdo
estimados em 40% do custo dos servigos.

6.7 Do Instrumento de Medicdo de Resultados

6.7.1 Durante a vigéncia do Contrato, a Conab, para avaliar a qualidade na execugdo dos servigos, adotara o Instrumento de Medigdo de
Resultados (IMR), constante no Anexo Ill deste Projeto Basico.

6.7.2 O Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR) avaliara se a execugdo dos servigos obteve conformidade com as condi¢cdes estabelecidas
neste termo e atingiu os resultados estabelecidos no IMR, mediante critérios objetivos estabelecidos pela Conab.

6.7.3 Os critérios definidos para medicdo de resultados na execucdo dos servigos serdo utilizados para efeito de pagamento com base nos
resultados obtidos pela Contratada, bem como poderd ensejar a aplicagdo de multa e rescisdo contratual.

6.7.4 A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.

6.8 Do Recebimento dos Servigos

6.8.1 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugao do Contrato.

6.8.2 O recebimento provisorio sera realizado pela fiscalizagdo, conforme previsto neste Projeto Basico.

6.8.3 Ao final de cada SERVICO executado, a fiscalizagdo devera apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos no ato convocatério.

6.8.4 Ao final do contrato, a CONTRATADA devera comunicar por escrito a CONTRATANTE, do término dos servicos referentes a este Projeto
Basico. A fiscalizagdo elaborara termo de recebimento provisério detalhado acerca das ocorréncias na execugdo do Contrato, os quais serdao
encaminhados ao empregado ou comissdo designada para o recebimento definitivo.

6.8.5 O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execu¢do dos servigos, sera realizado pelo empregado ou comissdao designada
para o recebimento definitivo.

6.8.6 Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
nas quantidades e qualidades necessarias para a perfeita conclusdo dos mesmos, promovendo sua substituicdo quando necessario.

7. DA GARANTIA CONTRATUAL
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7.1 A Contratada deverd apresentar, no prazo de 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do Contrato, prorrogaveis por igual periodo,
comprovante de prestacdo de garantia correspondente a 5 % (cinco por cento), conforme parametros do art. 439 do RLC, do valor anual do
Contrato, mediante a opgdo por uma das seguintes modalidades:

7.1.1 Caugdo em dinheiro;

7.1.2 Seguro-garantia; ou

7.1.3 Fianga bancaria.

7.2 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

7.2.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
7.2.2 Prejuizos diretos causados a Conab ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do Contrato;

7.2.3 Multas contratuais aplicadas pela Conab a contratada.

7.3 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que
rege a matéria.

7.4 A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretard a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do
valor anual do Contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

7.5 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do Contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do art. 569 do RLC.

7.6 A prestacdo de garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera ter validade de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do
Contrato.

7.7 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo
monetdria.

7.8 No caso de prorrogacgdo da vigéncia do Contrato ou readequacdo do seu valor em decorréncia de reajuste, reequilibrio econémico-financeiro
ou acréscimo ou supressdo, a garantia devera ser renovada ou ajustada a nova situagdo, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

7.9 No caso de contratagdo com vigéncia superior a 12 (doze) meses a garantia devera ser renovada anualmente, como forma de resguardar os
interesses da Conab.

7.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

7.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
7.12 Serd considerada extinta a garantia:

7.12.1 Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaragdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
Contrato;

7.12.2 Com a sua total utilizagdo por parte da Conab dentro do prazo de validade;

7.12.3 Com a expiragdo do prazo de validade da garantia.

8. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

8.1 Para a execucdo do ajuste, serd adotado o método de trabalho baseado no conceito de delegagdo de responsabilidade. Esse conceito define
o Contratante como responsavel pela gestdo do Contrato e pela verificagdo da aderéncia dos servigos prestados aos padrdes de qualidade
exigidos e a Contratada como responsdvel pela prestagdo dos servigcos e gestdo dos recursos necessarios para o cumprimento do Contrato.

8.2 Para cumprimento do Contrato, pressupde-se a existéncia dos seguintes papéis e responsabilidades:

8.2.1 Fiscal do Contrato: é o empregado ou a comissdo designada pela Contratante, responsavel pelo acompanhamento e pela fiscalizagdo
técnica da execucdo contratual e, ainda, pela verificacdo dos resultados pretendidos e pelo recebimento provisério do objeto da contratagdo;

8.2.2 Preposto: funciondrio representante da Contratada, responsavel por acompanhar a execu¢do do ajuste e atuar como interlocutor principal
com o Contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questdes técnicas, legais e administrativas
referentes ao andamento contratual.

8.3 A atividade de gestdo e fiscalizagdo do presente Contrato devera ser executada em conformidade com as disposi¢des dos art. 535 a 540 do
RLC.

8.4 O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do Contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos e da
alocagdo dos recursos necessérios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste.

8.5 Nos termos dos art. 543 e 544 do RLC serd designado fiscal, seu substituto, ou comissdo de fiscalizacdo para acompanhar e fiscalizar a
execugao dos servigos.

8.6 O Fiscal do Contrato devera exercer a fiscalizagdo da contratagdo, exigindo o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela
Contratada, de acordo com as cldusulas contratuais, seus anexos e os termos de sua proposta, sobre os aspectos quantitativos e qualitativos,
anotando em registro proprio as falhas detectadas e comunicando a Contratada as ocorréncias de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas por parte da Contratada.

8.7 A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢Ges técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade
da Conab ou de seus agentes e prepostos, em conformidade com o art. 76 da Lei n2 13.303, de 2016.

8.8 A contratada devera designar e indicar seu representante legal ou seu preposto, que a representard e se responsabilizard por todos os
aspectos funcionais, técnicos e legais, devendo:
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a) efetuar o acompanhamento continuo e periédico da execugdo do Contrato;

b) fornecer e manter atualizados enderego de correspondéncia da contratada para recebimento de oficios, notificagdes e intimagdes, bem como
endereco de correio eletronico;

c) zelar pela manutengdo, durante a execugdo do Contrato, das condi¢des estabelecidas no instrumento convocatério, nas normas
regulamentadoras e na legislagdo correlata do meio ambiente, seguranca e medicina de trabalho, como também da regularidade fiscal,
trabalhista, previdenciaria e FGTS e do cumprimento das obrigacGes trabalhistas;

d) zelar pela execugdo ou fornecimento do objeto contratual em conformidade com as normas técnicas vigentes; e
e) zelar pela plena, total e perfeita execugdo do objeto contratado.
8.9 Eventuais duvidas durante o periodo de vigéncia contratual deverdo ser encaminhadas formalmente pelo preposto a Contratante.

8.10 Em fungdo das caracteristicas da presente contratagdo, e por motivo de economia, o preposto da Contratada podera ser um dos
empregados designados para a execugao dos servigos.

8.11 A fiscalizagdo, conforme arts. 545 a 548 do RLC, avaliara constantemente a execugdo dos servigos e utilizara o Instrumento de Medigdo de
Resultado (IMR), conforme modelo previsto no item 6.7 e no Anexo lll, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos
indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

8.12 Durante a execugdo do objeto, a fiscalizagdo monitorard constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

8.13 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pela
fiscalizagdo, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

8.14 Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando
esta ultrapassar os niveis minimos tolerdveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

8.15 A fiscalizagdo deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada.

8.16 A fiscalizagdo verificard a conformidade do material e equipamentos, inclusive de EPI'S, a serem utilizados na execugdo dos servigos junto
ao documento da CONTRATADA que contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas.

8.17 A fiscalizagdo da execug¢do dos servigos abrange, ainda, a emissdao das Ordens de Servicos sob demanda para cada servigo de
manutengio corretiva e preventiva nas dependéncias da SUREG/GO e UA-Goiania.

8.18 A fiscalizagdo, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,
deverd comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequac¢do contratual a produtividade efetivamente realizada,
respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 12 do art. 510 do RLC.

8.19 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos
servigos realizada.

8.20 O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢Ges e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejara a aplicagdo de sang¢des
administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no §22 do
art. 519 do RLC.

9. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

9.1 Prestar as informacgGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

9.2 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus servigos dentro das normas do contrato;
9.3 Pagar no prazo contratado, a importancia correspondente aos servigos executados.

9.4 Rejeitar os servigos executados fora das especificagdes deste Projeto Basico.

9.5 Fiscalizar e gerir o contrato na forma disposta no art. 535 e seguintes do Regulamento de Licitagdes e Contratos da CONAB.

9.6 A fiscalizagdo por parte da CONAB ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade quanto a perfeita execugdo dos servigos contratados e a
observancia de todos os preceitos de boa técnica.

9.7 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual serdo realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica pela CONAB.
9.8 Fazer a retencdo de impostos/tributos, quando for o caso.

9.9 Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais cabiveis.

9.10 Rescindir o Contrato pelos motivos previstos neste Projeto Basico.

9.11 Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

9.12 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos recebidos provisoriamente, para fins de aceitacdo e recebimento
definitivo;

9.13 Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no curso da execugdo dos servigos, para que
seja reparado ou corrigido;
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9.14 Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o previsto neste Projeto Basico;
9.15 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢Ges da Contratada, através de empregado ou comissdo especialmente designado;

9.16 Submeter a autoridade competente a autorizagdo de horarios diferentes do constante neste Projeto Bdsico para conclusdo de servigos,
devidamente fundamentada pela contratada.

9.17 A Conab ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.18 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

a) exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratagdo previr o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao e apoio ao usuario;

b) direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

¢) promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas
previstas no objeto da contratagdo e em relagdo a fungdo especifica para a qual o trabalhador foi designado;

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
10.1 Os servigos somente poderdo ser iniciados apds o recebimento da Ordem de Servigo;

10.2 Submeter a aprovacdo prévia da Conab todas as substituicdes de materiais e equipamentos de referéncia existentes na especificagdo que
tenham sido descontinuados, por outros materiais e equipamentos equivalentes, de mesma fung¢do e desempenho técnico, podendo a
Companhia determinar a troca de material ou equipamento instalado, porém n&o aprovado previamente;

10.3 Deverd seguir Cronograma Fisico-Financeiro estabelecido no Projeto Basico pela Conab (Anexo VIII);

10.4 E vedado a contratada que seus empregados solicitem servicos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas que prestam
servigos a Conab;

10.5 Durante a execugdo de obras e servigos engenharias, a contratada devera proteger adequadamente todos os bens da Conab que estiverem
no local de execugdo do servico, de forma que nado sejam deteriorados em fungdo do desenvolvimento dos trabalhos;

10.6 Devera manter sigilo, sob pena de responsabilidade, sobre todo e qualquer assunto de interesse da Conab ou de terceiros de que tomar
conhecimento em razdo da execugdo dos servigos, devendo orientar seus empregados nesse sentido;

10.7 A Conab podera determinar a substituicdo de equipamentos ou ferramentas da contratada, que estejam sendo utilizados para a execugao
do Contrato e que a fiscalizagdo julgue deficientes para o cumprimento do prazo e garantia da qualidade dos servigos, cabendo a contratada
providenciar a troca em prazo maximo estipulado pela Companhia;

10.8 A contratada se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as praticas usuais consagradas para a perfeita execu¢do das obras ou
servigos de engenharia;

10.9 Na utilizagdo de equipamentos e materiais, a contratada devera obedecer sempre as recomendac¢des dos fabricantes, cabendo a
contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e o 6nus decorrentes da sua ma aplicagdo;

10.10 Devera fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra especializada, todas as ferramentas e equipamentos necessarios e
apropriados a execugdo do objeto, ficando responsavel por sua guarda e transporte;

10.11 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimonio da contratante, de seus membros, empregados e terceiros, por dolo, negligéncia,
impericia ou imprudéncia de seus empregados, ficando obrigada a promover o ressarcimento, a pregos atualizados, em prazo razodvel
estabelecido pela Conab, contados a partir da comprovacéo da responsabilidade;

10.12 A contratada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo para eximir-se de suas responsabilidades, obrigando-se a satisfazer a
todos os requisitos constantes nas especificagdes;

10.13 Responder por perdas e danos que vier a causar a CONAB, empregados ou a terceiros, em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa,
sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominag¢des contratuais ou legais, a que estiver sujeita;

10.14 Manter durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagées assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e
qualificagdo exigidas no ato da contratagdo, sob pena de rescisdo do contrato;

10.15 Respeitar a legislagdo federal, estadual e municipal, especialmente aquela que interfira diretamente na execugdo dos servigos, bem como
acordos, convengdes coletivas, sentengas ou acdrddos normativos vigentes relacionados com a mdo de obra que prestard servicos nas
dependéncias da CONTRATANTE, observando e cumprindo fielmente suas determinagdes;

10.16 Assumir a responsabilidade e o 6nus pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuicdes ou emolumentos federais,
estaduais e municipais, seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os servicos objeto do presente contrato,
devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela CONTRATANTE, exceto com relagdo aos tributos e contribuicdes que
serdo retidos na fonte ou recolhidos pela CONTRATANTE no ato do pagamento;

10.17 Assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢do do presente
contrato;

10.18 Possuir, durante toda a vigéncia do contrato, um sistema de atendimento em regime de plantdo, através de telefonia fixa ou mével, para
atendimento da CONAB/SUREG/GO em caso de urgéncia, quando necessario, exceto em finais de semana e feriados.

10.19 As empresas que ndo tenham matriz, filial ou escritério de representagdo em Goidnia/GO terdo o prazo de 30 dias corridos para constituir
um deles, devendo manté-los durante a vigéncia do contrato.

10.20 Atender todas as solicitacbes do servidor encarregado da fiscalizagdo do contrato, no prazo que este lhe assinar, tratando-o com
urbanidade, eficiéncia e presteza;

10.21 Manter-se, durante toda execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacées assumidas, com todas as condi¢des que
culminaram em sua habilitagdo e qualificagdo na fase de licitagdo devendo apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitada pela
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fiscalizagdao da CONTRATANTE, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de abertura de processo administrativo de rescisdo do
presente contrato por ato unilateral da Administragao;

10.22 Manter-se, durante a vigéncia do presente contrato, regular juntamente ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, sob pena de rescisdo por ato unilateral da CONTRATANTE;

10.23 Ocorrendo mudanga de local na vigéncia do contrato, ficarda a CONTRATADA obrigada a executa-los no novo enderego, desde que se
localize dentro da circunscrigdo administrativa da Superintendéncia Regional de Goias.

Das obrigagées relativas a prestacdo dos servigos:

10.24 Realizar servigos de manutencdo predial, preventiva e corretiva, no ambito da Superintendéncia Regional de Goids, em todas as suas
instalagdes e equipamentos, entre eles reparos, consertos e pequenas adaptagdes, ficando excluidos apenas aqueles que se configurarem, no
entendimento da Administragdo, como reforma;

10.25 Realizar obrigatoriamente manutencgado das instalagdes que sofrerem modificagdes;

10.26 Fornecer mdo de obra, ferramentas, materiais, equipamentos e utensilios necessarios para a perfeita execugdo dos servigos de
manutencdo predial preventiva e corretiva e demais atividades correlatas;

10.27 Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagao;

10.28 Assumir inteira responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados e executd-los conforme as especificagdes constantes da proposta
comercial, as disposi¢Ges do Edital, a boa técnica, a legislagdo e as normas técnicas vigentes e as instrucdes e recomendacbes dos fabricantes
dos equipamentos existentes;

10.29 Operar e agir com organizagdao completa, fornecendo a mao de obra necessaria a execugdo do servigo objeto do Contrato, realizando,
também, todas as atividades inerentes a dire¢do, coordenacdo, fiscalizagdo, administracdo e execugdo dos servigos;

10.30 Iniciar a prestagdo dos servigos na data indicada no Termo de Inicio da Execu¢do de Servigos e da Vigéncia Contratual, desde que
cumpridas todas as obrigacGes exigidas para o inicio da execugdo dos servigos, informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ao
inicio de sua execugdo;

10.31 Cumprir com todos aqueles servicos que possam ser entendidas como pertinentes a manutengdo predial, tanto preventiva quanto
corretiva, as quais porventura ndo estejam previstas nesse documento, inclusive inspeg¢des, verificagGes, limpezas, operagbes, consertos,
reparos, substituicdes, pequenas adaptagdes e modificacbes e outras atividades a serem realizadas nas instalagdes e nos equipamentos
existentes, ficando excluidos apenas os servigos que se configurarem, no entendimento da Administragdo, como reforma;

10.32 Propor melhorias a serem realizadas nos equipamentos e instalagdes objeto deste Contrato, suprindo a Administragdo de informagdes
técnicas necessarias para a tomada das decisGes cabiveis;

10.33 Auxiliar a CONTRATANTE prestando eventuais esclarecimentos de ordem técnica que envolvam os equipamentos e as instalagdes objeto
deste Contrato;

10.34 Apresentar na fase de habilitagdo Atestados de Capacidade Técnica emitidos por entidade da Administracdo Federal, Estadual, Distrital ou
Municipal, direta ou indireta e/ou empresa privada de execucdo de servicos com caracteristicas e condi¢cdes semelhantes ao objeto que
comprovem:

a) Experiéncia minima de 3 (trés) anos na prestagdo de servigos terceirizados, ininterruptos ou ndo, até a data da sessdo publica de abertura da
licitagdo.

al) Para comprovacgdo da experiéncia minima de 3 (trés) anos, sera aceito o somatdrio de atestados;

a2) Os periodos concomitantes serdo computados uma Unica vez;

a3) Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo do contrato ou decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execugdo,
exceto se firmado para ser executado em prazo inferior;

a4) O licitante deve disponibilizar todas as informagGes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando,
dentre outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da contratante e local em que foram prestados os
Servigos.

10.35 Executar os servicos de manutencdo predial sob responsabilidade técnica dos profissionais indicados pela Contratada na fase de
habilitacdo da licitagdo, como integrante do seu quadro permanente e detentor do acervo técnico exigido;

10.36 No caso de indicagdo de mais de um profissional, todos deverdo participar como responsaveis técnicos da execugdo, de acordo com as
suas atribuigdes profissionais;

10.37 Os responsaveis técnicos somente poderdo ser substituidos por ocasido de substituicio da responsabilidade técnica na Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA, desde que essa seja apresentada novamente a Contratante, acompanhada das respectivas
Certidées de Acervo Técnico emitidas e autenticadas pelo CREA, que comprovem a qualificacdo exigida na etapa de qualificagdo técnica da
licitagdo, além de apresentar também os documentos que comprovem que o0s novos responsaveis técnicos fazem parte do quadro
permanente da Contratada;

10.38 Registrar, apos a assinatura do contrato e antes do inicio da execugdo do servigo, a Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART)
referente ao contrato de prestacdo de servico de manutengao predial junto ao CREA-GO, em nome dos profissionais responsaveis técnicos
pelo servigo objeto do Contrato, conforme Lei n2 6.496/1977, Resolucio CONFEA n2 425/1998 e suas alteragdes;

10.39 Arcar com todos os custos necessarios a completa execu¢do dos servigos, entre eles as obrigacGes trabalhistas, encargos sociais, tributos,
indenizagGes, seguro contra acidentes, além de transporte, ferramental, equipamentos de seguranga etc;

10.40 Fornecer, os materiais de consumo necessdrios para a execu¢do da manutengdo predial preventiva e corretiva, tais como: parafusos,
porcas, arruelas, buchas, pregos, arrebites, graxa, vaselina, glicerina, lubrificantes, solventes, produtos quimicos de limpeza, alcool, materiais
contra corrosdo e para protecdo antiferruginosa, lixas, estopa, panos de limpeza, escovas de aco e nylon, massa de vedac¢do, material de
soldagem, espuma de vedagdo, etc;
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10.41 Providenciar, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos residuos (sdlidos, liquidos), detritos e entulhos resultantes da
prestagdo do servigo, tais como pilhas, baterias, lampadas fluorescentes compactas ou tubulares, recipientes de solventes quimicos, tintas,
combustiveis, etc, observando a legislagdo ambiental vigente no que se refere ao descarte de residuos que possam ser prejudiciais ao meio
ambiente;

10.42 Orientar os seus colaboradores de que ndo poderdo se retirar dos prédios ou instalagdes da Contratante, portando volumes ou objetos,
sem a devida autorizagdo da Contratante e liberagdo no posto de vigilancia da Contratante;

10.43 A manutencgdo preventiva devera ser realizada por meio dos profissionais habilitados para realizar cada atividade técnica, obedecendo as
normas legais e instrugdes técnicas vigentes;

10.44 Efetuar atendimento as solicitagdes da CONTRATADA em até 3 (trés dias Uteis), a contar da data do chamado, para os casos que ndo sejam
de emergéncia;

10.45 Efetuar atendimento as solicitacdes de urgéncia e/ou emergéncia em até 2 (duas) horas, a contar do momento do chamado,
considerando-se como situagdes de emergéncia aquelas que possam ocasionar prejuizos, comprometer a seguranga de pessoas, servigos,
equipamentos e/ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da Administracio;

10.46 Os servigos executados com base em chamados por e-mail deverdo ser atestados tanto pela CONTRATADA quanto pela CONTRATANTE;

10.47 O ateste da CONTRATADA sera dado pelo responsavel técnico pelo Contrato, depois de constatada a conclusdo do servigo e verificado o
funcionamento regular da instalagdo que sofreu intervengao;

10.48 O ateste da CONTRATANTE sera dado pelo Fiscal do Contrato, apds verificado o funcionamento normal e regular da instalagdo que sofreu
intervengdo por pelo menos 1 (uma) semana a contar do ateste da CONTRATADA;

10.49 Prestar, no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE em ralagdo
aos servigos realizados;

10.50 Providenciar as suas expensas um Livro de Ocorréncias, mantendo-o atualizado, em ordem e disponivel para apreciagdo da CONTRATANTE
sempre que solicitado;

10.51 Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas nas
instalagOes fisicas e na execugdo dos servicos de manutencgdo predial, tdo logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponivel para a
CONTRATANTE registrar ela mesma as ocorréncias detectadas;

10.52 Comunicar a CONTRATANTE imediatamente as ocorréncias de urgéncia, assim entendidas como aquelas que possam expor a risco a
seguranca de pessoas, servicos, equipamentos e/ ou bens, ou que possam causar a paralisacdo das atividades da Administracdo, ndo deixando
de registra-las no Livro de Ocorréncias;

10.53 Responder em até 3 (trés) dias Uteis as ocorréncias registradas no Livro de Ocorréncias, tanto pela CONTRATADA quanto pela
CONTRATANTE, providenciando a adequada solugdo, sendo que para as ocorréncias de urgéncia o prazo para atendimento serad de 2 (duas)
horas, a contar da constatagdo da urgéncia;

10.54 Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade, constatada durante a execugdo dos servicos, cujo saneamento dependa de
autorizagdo para execugdo ou de providéncias por parte da Contratante, especialmente se representar risco para o patrimonio publico;

10.55 Comunicar a CONTRATANTE por escrito, por meio de Relatdrio de Ocorréncia, as ocorréncias extraordinarias, assim entendidas como
falhas, defeitos e anormalidades de maior complexidade identificados no funcionamento dos equipamentos e nas instalagdes que possam a vir
a ocasionar a paralisagdo dos equipamentos, a interrupgdo das atividades da Administracdo e que possam a colocar em risco a segurancga das
pessoas e a integridade do patrimdnio, ndo deixando de registra-la no Livro de Ocorréncias;

10.56 O Relatério de Ocorréncia devera ser elaborado pelo responsavel técnico pelo CONTRATO e deverd ser entregue em até 3 (trés) dias Uteis
a contar da constatagdo das ocorréncias extraordindrias;

10.57 O Relatério de Ocorréncia devera conter necessariamente a identificagdo do problema verificado e seu diagndstico, indicar a causa
provavel da ocorréncia e apresentar a agdo em andamento para sua solugdo;

10.58 Informar a CONTRATANTE por escrito quando da impossibilidade de atendimento das solicitagcdes e da realizagdo dos servicos nos prazos
estipulados, justificando o atraso e solicitando dilagdo do prazo, a qual podera ser concedida a critério da Administragdo;

10.59 Nomear como preposto da Contratada o Encarregado de Manutengdo Predial que representard a mesma perante a Conab o qual sera
responsavel por orientar a execugdo dos servicos, bem como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando as providéncias que se
fizerem necessarias ao bom cumprimento de suas obrigacGes, recebendo dele as reclamagdes e, por consequéncia, tomando todas as medidas
cabiveis para a solugdo das falhas detectadas;

10.60 O preposto sera responsavel pela coordenacgdo das atividades previstas em contrato;

10.61 Garantir o cumprimento das atividades, de acordo com as diretrizes estabelecidas para sua realizagdo;

10.62 Reportar-se ao Fiscal do Contrato quando necessdrio, adotando as providéncias pertinentes para a corre¢do das falhas detectadas;
10.63 Relatar a Fiscalizagdo do Contrato toda e qualquer irregularidade observada na prestagdo de servigos;

10.64 Comunicar aos seus funcionarios a ocorréncia de toda e qualquer irregularidade e anormalidade constatada na prestagdo do servigo;

10.65 Efetuar as anotagdes de toda e qualquer ocorréncia no Livro de Ocorréncias, inclusive as ocorréncias extraordinarias e as ocorréncias de
urgéncia;

10.66 Disponibilizar e informar, por escrito, nimero de telefone mdvel que possibilite contato imediato, de forma permanente, incluindo dias
ndo Uteis, para atendimento de situa¢des de emergéncia;

10.67 Executar os servigos que impliquem desligamentos de energia, de agua e de outros que possam comprometer o normal funcionamento
da SUREG/PE, nos dias ou horérios indicados pela contratada em que n3o houver expediente na unidade, salvo emergéncia inadidvel, sempre
mediante autorizagdo da CONTRATANTE;

10.68 Solicitar por escrito a Fiscalizagdo do CONTRATO, com antecedéncia de no minimo de 2 (dois) dias, autorizacdo para a realizagdo de
servigos fora do horario de expediente normal das unidades;

10.69 Nao transferir a outrem, no todo ou em parte, a execu¢do do presente contrato, salvo subcontratagdo dos servigos previstos no Contrato,
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para os quais ndo havera reembolso das respectivas despesas;

10.70 A subcontratagdo prevista ndo transfere a responsabilidade pela realizagdo desses servigos, assumindo a CONTRATADA inteira
responsabilidade pela prestagdo de todos os servigos;

10.71 A CONTRATADA devera acompanhar e supervisionar, por meio da sua equipe a realizacdo dos servigos subcontratados;

10.72 Adquirir as pegas e materiais necessarios a execugdo das manutengdes preventivas e corretivas e de outras solicitagdes a serem aplicados
nos equipamentos e instalagdes;

10.73 A aquisicdo de materiais e pegas s6 sera objeto de ressarcimento se conferida previamente autorizagdo para compra por meio de
comunicagdo via e-mail;

10.74 Realizar pesquisa de pregos em, no minimo, 3 (trés) fornecedores para cada item a ser adquirido;

10.75 Encaminhar comunicagao via e-mail, para a CONTRATANTE, acompanhado das cotagées dos pre¢os pesquisados, preferencialmente

originados pelos proprios fornecedores, com a indicagao expressa das empresas consultadas, telefone e contato. A Contratante se resguarda
do direito de confirmar a cotac¢do dos pregos pesquisados junto aos fornecedores contatados;

10.76 Efetivar a compra, respeitando o menor valor por item, depois de aprovada a compra;

10.77 A nota fiscal compreendendo materiais sé sera aceita quando acompanhada de autorizagdo pela Contratante por e-mail — ou no
Formulario de Requerimento — FR, conforme o caso;

10.78 Realizar vistoria mensal preventiva, apresentando posteriormente sugestdes sobre reparos, intervengdes, adaptacdes e modernizagoes
preventivos ou corretivos nos equipamentos e instalages existentes, de maneira a melhorar a eficiéncia e desempenho dos mesmos;

10.79 O documento relativo a vistoria mensal devera ser assinado pelo responsavel técnico do contrato de manutengdo predial;

10.80 Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranga e medicina do trabalho emitidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego e outros 6rgaos
competentes, com relagdo a mao de obra de sua responsabilidade;

10.81 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n2 23 — NR 23 (Prote¢do Contra Incéndios);
10.82 Observar e aplicar rigorosamente o contido na Norma Regulamentadora n2 10, NR 10 (InstalagGes e Servigos em Eletricidade);

10.83 Fornecer e exigir o uso de todos os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI's) recomendados pelas normas regulamentares, afastando
do servico os que se recusarem a utiliza-los;

10.84 Difundir normas e procedimentos de seguranga relativos a correta operagdo e manutencgdo de equipamentos elétricos, mantendo em seu
quadro de pessoal os profissionais de seguranga em nimero e qualificacdo requeridos pelas normas legais;

10.85 Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos materiais ou pessoais ocasionados a CONTRATANTE e/ou a terceiros, por seus
empregados e colaboradores, dolosa ou culposamente, durante a execugdo Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou acompanhamento (Lei n2 8.666/93, art. 70);

10.86 Repor ou consertar, conforme o caso, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a devida comprovagdo de responsabilidade, qualquer
objeto da CONTRATANTE e/ou de terceiros que tenha sido danificado ou extraviado por seus empregados;

10.87 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir a suas expensas, no total ou em parte, os defeitos ou incorre¢Ges resultantes da ma
qualidade da execugdo dos servigos, inclusive os de natureza especializada, e/ou materiais empregados;

10.88 Na hipodtese de verificacdo de furtos e roubos, a CONTRATADA ficara obrigada a promover o ressarcimento a prec¢os atualizados, dentro de
30 (trinta) dias, contados a partir da conclusdo da apuragdo de sua responsabilidade, que se fara em processo especifico. Caso ndo o faga dentro
do prazo estipulado, a Administracdo reserva-se o direito de descontar o valor do ressarcimento da fatura do més ou promover a rescisdo do
Contrato com base no inciso | do art. 78 da Lei 8.666/93, sem prejuizo da cobranga administrativa ou judicial do débito;

10.89 Assegurar a CONTRATANTE o direito de fiscalizar, vistoriar e ter acesso as suas dependéncias, bem como o direito de sustar, recusar,
mandar desfazer ou refazer qualquer servigo que ela entenda como insatisfatério ou que atente contra a sua seguran¢a ou a de terceiros,
ficando certo que, em nenhuma hipdtese, a falta de fiscalizagdo da CONTRATANTE eximirda a CONTRATADA de suas responsabilidades
provenientes do Contrato;

10.91 Caso a CONTRATADA tenha que desfazer ou refazer qualquer servico ndo executado a contento, correrdo por sua conta as
correspondentes despesas (Lei n2 8.666, art.69);

10.92 Conduzir seus trabalhos em harmonia com as atividades da CONTRATANTE de modo a ndo causar transtornos ao atendimento normal de
seus servigos e horarios estabelecidos em normas internas nem quaisquer 6nus relativos ao uso de recursos materiais e humanos;

10.93 Apresentar, até o 102 dia Util do més, a Nota Fiscal/Fatura referente ao més anterior;

10.94 O pagamento pelos servicos de manutengdo predial ficard condicionado a apresentagdo dos documentos de cobranga e ocorrera até o
102 dia util ao da apresentagao.

Das Obrigag¢des Relativas a Mao De Obra:
10.95 Recrutar, selecionar e treinar rigorosamente seus empregados, de acordo com as qualificagdes minimas definidas no Projeto Basico;
10.96 Tanto a selegdo quanto o treinamento deverdo procurar e incentivar a observancia de qualidades tais como polidez, discricdo e aparéncia;

10.97 Indicar, apds a assinatura do Contrato e antes do inicio da execugdo dos servigcos, para aprova¢do da Contratante, os profissionais que
fardo parte da equipe de funcionarios encarregados da execugdo do objeto do contrato, enviando lista nominal com todos os membros e cépia
dos seus documentos de identidade. A CONTRATANTE pode rejeitar as indicagGes de profissionais, caso entenda insuficiente ou em desacordo
com essas exigéncias;

10.98 Manter vinculo empregaticio formal, expresso, com os seus empregados, sendo responsavel pelo pagamento de salarios e todas as
demais vantagens, recolhimento de todos os encargos sociais e trabalhistas, além de seguros e indenizagOes, taxas e tributos pertinentes,
conforme a natureza juridica da Contratada, bem como por quaisquer acidentes ou mal subito de que possam ser vitimas, quando em servico,
na forma como a expressdo é considerada na legislacdo trabalhista, ficando ressalvado que a inadimpléncia da Contratada para com estes
encargos nado transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do Contrato;
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10.99 A CONTRATADA declara, no ato da assinatura do presente contrato, que possui capacidade econémica para o integral adimplemento do
presente contrato, ndo podendo, em hipdtese alguma, vincular o pagamento de qualquer obrigagdo trabalhista (saldrios, 132 salarios, férias,
etc), devida a seus empregados, a pagamentos que lhe sejam devidos pela CONTRATANTE, devendo efetuar os pagamentos de todas as verbas
trabalhistas devidas na data correta e, em caso dos saldrios, até o quinto dia Util de cada més (Lei n® 8.666/93, art. 55, XIll);

10.100 Prestar os servigos, mesmo quando em estado de greve da categoria, mantendo, nesse caso, esquema de emergéncia, de modo a ndo
comprometer o funcionamento das unidades administrativas e o cumprimento do objeto deste Contrato;

10.101 Deixar claro a mao de obra que ndo ha relagdo de hierarquia ou de subordinacdo direta entre seus empregados e a CONTRATANTE,
devendo tal m3o de obra seguir unicamente as instrucdes de seu preposto/supervisor;

10.102 Responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes da execugdo do servigo e por outras correlatas, tais
como salarios, seguros de acidentes, tributos, indenizagGes, vales-refei¢do, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e
exigidas pela legislacdo, pelo Governo e/ou Acordo/Convencio/Dissidio da Categoria;

10.103 Assumir todas as questdes, reclamagGes trabalhistas, demandas judiciais, agdes por perdas e danos e indenizagGes oriundas de erros,
danos ou quaisquer prejuizos causados pela CONTRATADA, sendo certo que serdo de sua inteira responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma
hipotese, responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte da CONTRATANTE;

10.104 Assumir, de forma integral e ilimitada, a vinculagdo trabalhista exclusiva de seus empregados no desempenho dos servigos objeto do
presente contrato, nas dependéncias da CONTRATANTE, respondendo por todos e quaisquer 6nus suportados pela CONTRATANTE, decorrentes
de eventual condenagdo em demanda trabalhista proposta por seus empregados, autorizando, desde ja, a retengdo dos valores
correspondentes aos créditos existentes decorrentes do presente contrato e de outros porventura existentes entre as partes;

10.105 Fornecer, uniformes e seus complementos a mao de obra utilizada para o adimplemento do presente contrato, em nimero suficiente e
obedecendo ao disposto na legislagdo, bem como no respectivo Acordo, Convengdo ou Dissidio Coletivo de Trabalho;

10.106 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées desejados, para atender a eventuais acréscimos solicitados pela Administracao;
10.107 Informar a CONTRATANTE os nomes dos funcionarios em férias;

10.108 Quando seus empregados estiverem prestando servigo nas dependéncias da CONTRATANTE, assumir todas as responsabilidades e tomar
as medidas necessarias ao atendimento dos seus empregados acidentados ou com mal subito;

10.109 Providenciar para que todos os seus colaboradores, nos locais de trabalho, cumpram as normas internas da CONTRATANTE;

10.110 Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela Contratante e independentemente de justificativa
por parte desta, qualquer profissional integrante das equipes de trabalho cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatérios a disciplina da CONTRATANTE ou ao interesse do Servigo Publico;

10.111 Submeter a aprovagdo da Contratante toda e qualquer alteragdo dos profissionais encarregados dos servigcos, comprovando as
qualificagBes exigidas na licitagdo, podendo a Contratante rejeitar caso entenda incompativeis com as exigéncias estabelecidas;

Das Obrigac¢oes Relativas a Apresentagdo de Documentos:
10.112 Fornecer toda e qualquer documentagdo necessdria ao procedimento de fiscalizagdo do presente contrato;

10.113 Apresentar, antes do inicio de atividades a serem realizadas nas dependéncias da CONTRATANTE, relacdo do pessoal a ser alocado nos
respectivos servigos, com dados pessoais de identificagdo, e manté-la rigorosamente atualizada, nos casos de substituicdo, se for o caso. A
critério da CONTRATANTE, ainda podem ser solicitados documentos complementares, tais como: documentagdo comprobatdria de identidade e
de qualificagdo profissional da mdo de obra que trabalhard nas dependéncias da CONTRATANTE, Carteira Profissional, Atestado de Saude
Ocupacional e ficha individual completa, da qual constardo todos os elementos necessarios a perfeita identificacdo de cada profissional;

10.114 Apresentar os comprovantes de pagamentos de beneficios e encargos sociais e trabalhistas, quando solicitado ou, na falta de solicitagdo,
na periodicidade definida pela fiscalizagdo do presente contrato ou, na falta de tal definigdo, na periodicidade explicitada nos itens seguintes;

10.115 Fornecer no ato da assinatura do presente Contrato e dos respectivos Termos Aditivos, os seguintes documentos:
10.116 Copias dos contratos de trabalho da mao de obra que vier a prestar servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;
10.117 Certificado de regularidade do FGTS;

10.118 Cdpia do acordo e/ou da convencdo coletiva de trabalho, ou, ainda, da sentenca ou do acérddo normativo proferido pela Justica do
Trabalho, se for o caso, relativamente a categoria profissional a que pertence a mdo de obra que desempenhara suas fungdes nas dependéncias
da CONTRATANTE;

10.119 Registro de empregados;

10.120 Cépias das paginas da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) que atestem a contratagdo ou sejam relevantes, a critério da
fiscalizagdo do presente contrato;

10.121 Atestado de saude ocupacional (ASO) admissional da mao de obra que prestara servigos nas dependéncias da CONTRATANTE;

10.122 Comprovante de cadastramento da m3o de obra no regime do PIS/PASEP;

10.123 Comprovantes de opc¢do de vale-transporte, quando for o caso;

10.124 Comprovante de recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados alocados ao contrato;

10.125 Outros documentos e comprovantes, a critério da CONTRATANTE;

10.126 A qualquer tempo e pelo periodo determinado pela fiscalizagdo poderdo ser solicitados pela Administragdo os seguintes documentos:

10.127 Recibos/comprovantes de pagamento, atestando o recebimento de saldrios mensais e adicionais, férias, abono pecunidrio e 132 salérios
(12 e 22 parcelas), quando da época prépria, além de salédrio-familia, caso devido, assinado pelo empregado (Consolidagéo das Leis do Trabalho -
CLT, art. 464, caput), ou de comprovante de depdsito bancério na conta do trabalhador, consoante o disposto no paragrafo unico do art. 464 da
CLT;

10.128 Comprovante do fornecimento de todos os beneficios previstos pela legislagdo, ou por acordo ou convengdo coletiva, sentenga ou
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acorddo normativos, estes Ultimos proferidos pela Justica do Trabalho;
10.129 Recibo de aviso de férias (30 dias antes do respectivo gozo), se for o caso;
10.130 Documento que ateste o recebimento de equipamentos de protec¢do individual (EPI) ou coletiva, se o servigo assim o exigir;

10.131 Comprovante do recolhimento dos encargos previdenciarios relativos aos empregados alocados para a prestagdo de servicos a
CONTRATANTE, da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (GFIP) e outros documentos pertinentes a seguranga e
saude no trabalho;

10.132 Certiddo negativa de débitos previdenciarios (CND) junto a Receita Federal do Brasil;

10.133 Outros documentos exigidos pela legislacdo aplicavel, acordo ou convencdo coletiva,sentenga ou acérddo normativos, ou, ainda, pela
fiscalizagdo do presente contrato;

10.134 Atestado de Saude Ocupacional (ASO) periddico ou de retorno/alteragdo de fungdo e/ou, ainda, demissional, se for o caso;
10.135 CertidGes Negativas de Débitos junto a Previdéncia Social e fazendas publicas federal, estadual e municipal;

10.136 Termo de Rescisdo do Contrato de Trabalho (TRCT) com homologacao;

10.137 Aviso prévio/pedido de demissio;

10.138 Recibo da entrega da Comunicagdo de Dispensa (CD) e do requerimento de Seguro Desemprego;

10.139 Guia de Recolhimento Rescisdrio do FGTS e da Contribuigdo Sindical (CRFC);

10.140 Outros de que a norma coletiva da categoria, o regulamento interno da empresa, o préprio contrato de trabalho, a legislagdo aplicavel
ou a fiscalizagdo do presente contrato exigirem o cumprimento;

11. DO PAGAMENTO

11.1 O pagamento serd feito a CONTRATADA em até 10 (dez) dias corridos do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, apds o atesto pelo
setor competente da CONAB, na Nota Fiscal Fatura/Servico, observadas as seguintes ressalvas:

11.1.1 Os documentos de cobranga rejeitados por incorreces em seu preenchimento serdo formalmente devolvidos a CONTRATADA no prazo
maximo de 03 (trés) dias uteis, a contar da data da sua apresentagdo, com as informagdes que motivaram sua rejeicdo;

11.1.2 O prazo de pagamento, no caso de documentos rejeitados por erros ou imperfeigdes, serd contado a partir da data da reapresentac¢do da
documentagdo considerada correta na CONAB;

11.1.3 A CONAB fara a reteng¢do dos encargos sob sua responsabilidade;

11.1.4 A devolugdo da fatura ndo aprovada pela CONAB ndo servird de motivo para que a CONTRATADA suspenda a execugdo dos servigos ou
deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados;

11.1.5 A CONAB podera efetuar retencgdo ou glosa no pagamento, sem prejuizo das sangdes cabiveis, quando o contratado:

e N&o produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

e Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

11.1.6 Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor
exato dimensionado, evitando, assim, efeitos tributarios sobre valor glosado pela Conab.

11.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovagoes:

11.2.1 Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Previdéncia Social, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, compativel com os empregados vinculados a execugdo contratual, nominalmente identificados, na forma do § 42 do Art. 31 da
Lei n2 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mao de obra diretamente envolvida na execugdo dos servigcos na contratagdo de
servigos continuados, cujo recolhimento ficara a cargo da contratante;

11.2.2 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovac¢do da regularidade fiscal, constatada por meio de
consulta online ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais.

11.3 As notas fiscais de materiais adquiridos deverdo ser emitidas em nome da CONTRATADA e, em hipdtese alguma, em nome da Conab;

11.4 A CONTRATADA devera discriminar na fatura mensal os valores totais dos itens consumidos por categoria de retengdo, de acordo com a
legislagdo tributdria vigente, apontando os valores para retenc¢do, observando que:

11.4.1 Sendo a CONTRATADA empresa ndo optante pelo Simples, serdo deduzidos do valor correspondente na nota fiscal/fatura, na fonte,
conforme legislagdo especifica, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), a Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), a
Contribuicdo para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), a Contribuicio para o PIS/PASEP, a Contribuicdo para a Seguridade Social e
encargos previdenciarios, o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS) e outros que vierem a ser criados, nos percentuais determinados
pela legislagdo vigente;

11.4.2 Sendo a CONTRATADA empresa optante pelo Simples sera deduzida do valor correspondente na nota fiscal/fatura, na fonte, a
Contribuicdo para a Seguridade Social e encargos previdenciarios, conforme legislacdo especifica, Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
(1SS)

11.5 Antes do pagamento sera realizado consulta ao SICAF, ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais. Caso seja verificada alguma irregularidade, a CONAB tomara as seguintes providéncias:

11.5.1 Providenciar a comunicagdo do contratado, por escrito, no sentido de que, no prazo de cinco (5) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

11.5.2 O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da Conab;

11.5.3 N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Conab deverd comunicar aos drgdos responsaveis pela
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fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela
Conab, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

11.5.4 Persistindo a irregularidade, a Conab devera adotar as medidas necessarias a rescisdo do Contrato em execugao, nos autos dos processos
administrativos correspondentes, assegurada a contratada a ampla defesa;

11.5.5 Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo contratual, caso o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF; e

11.5.6 Somente por motivo de economicidade, seguran¢a nacional ou outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela Superintendéncia Regional no dambito da sua competéncia, ndo sera rescindido o Contrato em execugdo com empresa ou
profissional inadimplente no SICAF.

11.6 Dos pagamentos devidos a licitante vencedora serdo deduzidos os impostos/tributos e contribuicbes em conformidade com a legislagéo
vigente.

11.7 Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario na conta-corrente da Licitante vencedora, através de ordem bancaria em
qualquer entidade bancéria indicada na proposta de pregos, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agéncia, localidade e nimero
da conta-corrente em que devera ser efetuado o crédito.

11.8 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

11.9 Qual quer erro ou omissdo na documentagdo fiscal ou na fatura serd objeto de corre¢do pela CONTRATADA e havera, em decorréncia,
interrupgdo do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

11.10 Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estardo sujeitos a retengdo, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:
Imposto de Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ), Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), Contribuicdo para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e Contribuigdo para os Programas de Integragdo Social e de Formag&o do Patrimonio do Servidor Publico (PIS/Pasep),
na forma da Instrugdo Normativa RFB N°. 1.234, de 2012, conforme determina o artigo 64 da Lei N.09.430, de 1996; Contribuicdo
previdenciaria, correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instru¢do Normativa RFB N.o 971, de 2009, conforme determina a Lei N.o
8.212, de 1991; 111 - Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar N.o 116, de 2003, combinada com
a legislagdo municipal ou distrital sobre o tema; e IV - Demais tributos incidentes sobre a contratagao.

11.11 Quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Conab, o valor devido deverd ser acrescido de
atualizacdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM=1xN x VP, onde:

EM = Encargos Moratoérios devidos;

I= indice de compensagio financeira = 0,00016438, computado com base na férmula | = [(TX/100)/365];
N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagdo em atraso.

11.12 A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medigdo ndo poderd ser superior a 90% (noventa por cento) do
valor global do Contrato.

11.13 O saldo restante sé podera ser liberado apds a emissdo do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo, ndo podendo seu valor ser
inferior a 10% (dez por cento) do valor global do Contrato.

11.14 Apds a emissdo do Termo Circunstanciado no recebimento definitivo podera ser dado prosseguimento ao pagamento do saldo restante
devido.

12. DO REAJUSTE
12.1 Na forma da legislagdo vigente, ndo havera reajuste no periodo do contrato de 12 (doze) meses.

12.2 Conforme o Art. 511 do RLC, o reequilibrio econémico-financeiro em sentido estrito pode ser concedido a qualquer tempo,
independentemente de previsdo contratual, desde que verificadas os seguintes requisitos:

12.2.1 o evento seja futuro e incerto;

12.2.2 o evento ocorra apos a apresentagdo da proposta;

12.2.3 o evento ndo ocorra por culpa da contratada;

12.2.4 a possibilidade da revisdo contratual seja aventada pela contratada ou pela contratante;

12.2.5 a modificagdo seja substancial nas condi¢des contratadas, de forma que seja caracterizada alteragdo desproporcional entre os encargos
da contratada e a retribuigdo do contratante;

12.2.6 haja nexo causal entre a alteragdo dos custos com o evento ocorrido e a necessidade de recomposi¢cdo da remuneragdo correspondente
em fungdo da majoracdo ou minoragdo dos encargos da contratada; e

12.2.7 seja demonstrado nos autos a quebra de equilibrio econémico-financeiro do Contrato, por meio de apresentagdo de planilha de custos e
documentagdo comprobatdria correlata que demonstre que a contratagdo tornou-se inviavel nas condigBes inicialmente pactuadas.

13. DA SUBCONTRATAGAO

13.1 O contratado, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra,
servigo ou fornecimento, até o limite admitido no item 13.1.2 abaixo, vedada a subcontratacgdo total.

13.1.1 A empresa subcontratada deverad atender, em relagdo ao objeto da subcontratagdo, as exigéncias de qualificagdo técnica impostas ao
licitante vencedor.

13.1.2 Dado que o objeto deste Projeto Basico concentra varias especialidades de manutengdo predial, a empresa CONTRATADA podera
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subcontratar até 2 das 4 especialidades de manutencgdo: elétrica, hidraulica, civil e ar condicionado. As especialidades de manutengdo que
podem ser subcontratadas sdo: hidraulica e ar condicionado. Os servigos de natureza elétrica e civil ndo poderdo ser subcontratados.

13.1.3 As empresas de prestacdo de servigos técnicos especializados deverdo garantir que os integrantes de seu corpo técnico executem pessoal
e diretamente as obrigacGes a eles imputadas, quando a respectiva relagdo for apresentada em processo licitatdrio ou em contratagdo direta.

14. DA ALTERAGAO SUBJETIVA

14.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da Contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa
juridica todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do Contrato; ndo haja
prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Conab a continuidade do Contrato.

15. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1 A contratada, em caso de inadimplemento de suas obriga¢des, garantido o contraditério e ampla defesa anteriormente a sua aplicagdo
definitiva, ficara sujeita as seguintes sang¢des previstas no RLC e na Lei n2 13.303, de 2016:

a) adverténcia;

b) multa moratoria;

¢) multa compensatdria;

d) multa resciséria, para os casos de rescisdo unilateral, por descumprimento contratual;

e) suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos.

15.2 As sangdes previstas nos incisos “a” e “e” poderdo ser aplicadas com as dos incisos “b”, “c” e “d”.

15.3 O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes elencadas nos artigos 576 a 580 do RLC ficard sujeito, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

15.4 O contratado que cometer qualquer das infragcGes elencadas no artigo 576 a 580 do RLC, dentre outras apuradas pela fiscalizagdo do
contrato durante a sua execugéo, ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as sangdes previstas neste item.

15.5 A aplicagdo das penalidades previstas neste titulo realizar-se-a no processo administrativo da contratagdo assegurado a ampla defesa e o
contraditdrio a Contratada, observando-se as regras previstas no RLC.

15.6 A aplicagdo de sangdo administrativa e o seu cumprimento ndo eximem o infrator da obrigacdo de corrigir as irregularidades que deram
origem a sangdo.

15.7 Da sancdo de adverténcia:

15.7.1 A san¢do de adverténcia é cabivel sempre que o ato praticado ndo seja suficiente para acarretar prejuizo a Conab, suas instalagGes,
pessoas, imagem, meio ambiente, ou a terceiros.

15.7.2 A aplicagdo da sangdo do subitem anterior importa na comunicagdo da adverténcia a contratada, devendo ocorrer o seu registro junto ao
SICAF, respeitado o disposto no item 16.5.

15.8 Da san¢do de multa:
Sera aplicada multa a CONTRATADA nos seguintes casos:

a) em decorréncia da ndo regularizagdo da documentagdo de habilitagdo, nos termos do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
devera ser aplicada multa correspondente a 5% (por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Bésico;

b) em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatério/contratado das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC devera ser
aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para a licitagdo, descrito no Item 1.5 deste Projeto Basico;

c) pela recusa em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido pelo instrumento convocatdrio, devera ser aplicada multa correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor homologado para a licitagdo;

d) multa moratéria por atraso injustificado na entrega da garantia contratual. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Conab a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme disp&e o inciso | do artigo 569 do RLC.

e) multa moratéria de 0,2 % (dois décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos até o limite de 15
(quinze) dias;

f) multa moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso na execugdo dos servigos, por periodo superior
ao previsto na alinea anterior, até o limite de 15 (quinze) dias.

f.1) Esgotado o prazo limite a que se refere a alinea anterior podera ocorrer a ndo aceitacdo do objeto, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenga;

g) multa compensatdria no percentual de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do Contrato no caso de inexecugdo parcial do
contrato;

h) multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecugdo total do Contrato;
i) multa rescisdria de 15% (quinze por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo contratual unilateral do Contrato;

j) multa de 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2 abaixo. Para efeito de aplicacdo
de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

TABELA 1

INFRACAO
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DESCRICAO GRAU

a) Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; 05

b) Suspe.nder ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;

c) Servir-se de funciondrio sem qualificacdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia; 03

d) Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; 02

Para os itens a seguir, deixar de:

e) Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da fiscalizagdo, por ocorréncia; 02
f) Substituir empregado alocado que ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia; 01
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente
g notificada pela fiscalizagdo, por item e por ocorréncia; 03
h) Indicar e manter durante a execuc¢io do Contrato os prepostos previstos no Edital/Contrato, por dia; 01
i Prov.ider)c.iar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigagGes da CONTRATADA, por 01

funciondrio;

TABELA 2

GRAU CORRESPONDENCIA

1 0,2% sobre o valor do Contrato
2 0,4% sobre o valor do Contrato
3 0,8% sobre o valor do Contrato
4 1,6% sobre o valor do Contrato
5 3,2% sobre o valor do Contrato

k) multa compensatdria definida no Instrumento de Medigdo de Resultado IMR, Anexo Il do Projeto Bdsico, no caso de servigo prestado sem o
atendimento dos niveis de resultados nele estabelecidos.

k.1) Dependendo do nivel de desconformidade na prestagdo do servico aferido ocorrerd a rescisdo unilateral do Contrato, conforme
estabelecido no IMR.

15.8.1 As multas moratdria, compensatdria e rescisoria possuem fatos geradores distintos. Se forem aplicadas duas multas sobre o0 mesmo fato
gerador configurara repeti¢do da sangdo (bis in idem).

15.8.2 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do respectivo contratado, quando houver. Se a multa
for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Conab ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

15.8.3 A aplicagdo da san¢do de multa devera ser registrada no SICAF.

15.9 Da san¢do de suspensao:

15.9.1 Cabe a sancdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab em razédo de agdo ou omissado
capaz de causar, ou que tenha causado, prejuizo a Conab, suas instalagdes, pessoas, imagem, meio ambiente ou, ainda, em decorréncia de
determinacdo legal.

15.9.2 A aplicagdo da sangdo de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab, por até 02 (dois) anos,
sera aplicada de acordo com os arts. 579 a 580 do RLC e registrada no SICAF e no Cadastro de Empresas Inidéneas - CEIS de que trata o art. 23
da Lein® 12.846, de 2013.

15.9.3 Em decorréncia da pratica por parte do licitante/adjudicatario das condutas elencadas nos artigos 576 e 580 do RLC, podera ser aplicada
a sanc¢do de suspensdo do direito de participar de licitagdo e impedimento de contratar com a Conab.

15.9.4 Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condigdes de participacdo, quanto ao enquadramento
como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

16. DA RESCISAO CONTRATUAL

16.1 A inexecugdo total do Contrato ensejara a sua rescisdo, enquanto a inexecugdo parcial poderd ensejar a sua rescisdo, com as consequéncias
cabiveis, conforme disposto nos arts. 568 a 572 do RLC.

16.2 A rescisdo podera ser:
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a) por ato unilateral e escrito da Conab;

b) amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratagdo, desde que haja conveniéncia para a Conab; e
c) judicial, por determinagdo judicial.

16.2.1 A rescisdo amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.2.2 A rescisdo amigdvel ndo serda cabivel nos casos em que forem constatados descumprimentos contratuais sem apuragdo de
responsabilidade iniciada ou com apuragdo ainda em curso.

16.2.3 Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a Contratada o direito a prévia e ampla defesa, conforme
procedimento previsto nos arts. 582 a 593 do RLC.

16.3 A rescisdo por ato unilateral da Conab acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo das sangdes previstas no titulo anterior:
a) assungdo imediata do objeto contratado, pela Conab, no estado e local em que se encontrar;
b) execuc¢do da garantia contratual, quando houver, para ressarcimento pelos eventuais prejuizos sofridos pela Conab; e

c) na hipétese de insuficiéncia da garantia contratual, quando houver, a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos
causados a Conab.

16.4 A rescisdo devera ser formalizada por termo de rescisdo unilateral ou distrato, no caso de rescisdo amigavel, devendo o respectivo extrato
ser publicado no Diario Oficial da Unido.

16.5 O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido
a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
b) Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) Indenizagdes e multas.

17. DA VEDAGCAO AO NEPOTISMO
17.1 Conforme disposto no paragrafo Unico do art. 12 do RLC e do artigo 72 do Decreto n2 7.203, de 2010, fica vedada a contratagdo:
a) de empregado ou dirigente da Conab como pessoa fisica;

b) a quem tenha relagdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do Ministério da Agricultura, Pecudria e Abastecimento;
dirigente da Conab ou empregado da Conab cujas atribui¢cdes envolvam a atuagdo na area responsavel pela licitacdo e contratagao;

c) de empresa cujo proprietario, mesmo na condi¢ado de sécio, tenha terminado o seu prazo de gestdo ou rompido seu vinculo com a Conab ha
pelo menos (06) seis meses;

d) de empresas cujos administradores ou sdcios tenham relagdo de parentesco, em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até
o terceiro grau, com agente publico que exerca cargo em comissdo ou fungdo de confianga na CONAB, incluindo neste parentesco, conjuge ou
companheiro.

18. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
18.1 Compete a Contratada, no que couber, atender os critérios de sustentabilidade ambiental previstos no art. 10 do RLC.

18.2 A Contratada se responsabiliza administrativamente, civiimente e penalmente por qualquer dano causado pelo seu servico ao meio
ambiente, podendo responder, inclusive, perante a Conab, pelos eventuais prejuizos causados a Companhia.

18.3. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual
ou fugitiva, utilizado pela contratada na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugcdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e Resolugdo CONAMA n° 436, de 22/12/2011, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o
tipo de fonte;

18.4. A contratada deverd providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos frascos de aerossol originarios da contrata¢do, recolhendo-os
ao sistema de coleta montado pelo respectivo fabricante, distribuidor, importador, comerciante ou revendedor, para fins de sua designacao final
ambientalmente adequada;

18.5. A contratada devera utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

18.5.a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;

18.5.b) Supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA;
18.5.c) Florestas plantadas; e
18.5.d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

18.6. E vedada a contratada a utilizagdo, na contratacdo, de produtos preservativos de madeira que contenham os ingredientes ativos Lindano
(gama-hexaclorociclohexano) e Pentaclorofenol (PCF) e seus sais;

18.7. As embalagens e os residuos de produtos preservativos de madeira ndo podem ser reutilizados ou reaproveitados, devendo ser recolhidos
pela contratada e descartados de acordo com as recomendagbes técnicas apresentadas na bula, para destinagdo final ambientalmente
adequada;

18.8. Caso o0 objeto ou suas etapas se enquadrem nas hipdteses do artigo 20 da Lei n2 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos, a
Contratada devera elaborar plano de gerenciamento de residuos sélidos, sujeito a aprovagdo da autoridade competente.

18.9. Para a elaboragdo, implementagdo, operacionalizagdo e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento de residuos
sélidos, nelas incluido o controle da disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, sera designado responsdvel técnico devidamente
habilitado
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18.10. Sdo proibidas a contratada as seguintes formas de destinagdo ou disposicdo final de residuos sélidos ou rejeitos:
18.10.a) Langamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hidricos;

18.10.b) Langamento in natura a céu aberto, excetuados os residuos de mineragao;

18.10.c) Queima a céu aberto ou em recipientes, instalagdes e equipamentos nao licenciados para essa finalidade;
18.10.d) Outras formas vedadas pelo poder publico.

18.11. Para a gestdo e operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente contratagdo, a contratada devera observar a Lei n2 12.305,
de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sdlidos, Decreto n? 7.404, de 2010, e Instrugdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA, devendo:

18.11.a) Estar regularmente cadastrada no Cadastro Nacional de Operadores de Residuos Perigosos — CNORP, parte integrante do Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme classificagdio do Anexo | da
Instrugdo Normativa IBAMA n2 1, de25/01/2013;

18.11.b) Possuir plano de gerenciamento de residuos sdlidos aprovado pelo 6rgdo competente e em conformidade com as exigéncias legais e
normas pertinentes dos 6rgaos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA;

18.11.c) Possuir, caso exigivel, autorizagdo ou licenciamento junto ao 6rgdo competente, que comprove, no minimo, capacidade técnica e
econdmica para prover os cuidados necessarios ao gerenciamento desses residuos.

18.11.d) A Contratada que também operar com residuos perigosos, em qualquer fase do seu gerenciamento, nos termos da Lei n2 12.305, de
2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos, e Decreto n2 7.404, de 2010, devera:

18.11.e) elaborar plano de gerenciamento de residuos perigosos, a ser submetido ao drgdo competente;

18.11.f) Adotar medidas destinadas a reduzir o volume e a periculosidade dos residuos sob sua responsabilidade, bem como a aperfeigoar seu
gerenciamento;

18.11.g) Informar imediatamente aos d6rgdos competentes sobre a ocorréncia de acidentes ou outros sinistros relacionados aos residuos
perigosos.

18.12. Devera ser observado pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE o disposto no inciso XlIl do art. 157 do RLC:

a) que as especificagdes e demais exigéncias do Projeto Basico ou Executivo, para contratagdo de obras e servicos de engenharia, devem ser
elaboradas visando a economia da manutengdo e operacionalizagdo da edificagdo, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental;

b) a utilizagdo obrigatdria de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir oferta de agregados reciclados, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais;

c) o fiel cumprimento do PGRCC, estabelecida pela Resolugdo CONAMA N.o 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para
efeitos de fiscalizagdo, que todos os residuos removidos deverdo estar acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da ABNT;

d) a utilizagdo de produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as classificagcdes e especificagbes
determinadas pela ANVISA;

e) a adogdo de medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no Decreto N.048.138, de 8 de outubro de 2003;

f) o fornecimento de equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios aos empregados da contratada, para a execugdo das obras e
servigos de engenharia.

19. DA MATRIZ DE RISCOS E RESPONSABILIDADES

19.1 A Matriz de Riscos é a cldusula contratual definidora dos riscos e das responsabilidades entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA e
caracterizadora do equilibrio econémico financeiro na execugdo do Contrato, em termos de Onus financeiros decorrentes de eventos
supervenientes a contratagao.

19.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste,
conforme hipdteses ndao-exaustivas elencadas na Matriz de Riscos — Anexo |V do Projeto Basico.

19.3 A CONTRATADA ndo ¢é responsavel pelos riscos e responsabilidades relacionados ao objeto do ajuste quando estes competirem a
CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Riscos — Anexo IV do Projeto Basico.

20. DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS

20.1 Correra por conta da contratada todo e qualquer pagamento relativo a encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscal, comercial, decorrentes
da execugdo deste contrato.

21. DA ALTERAGAO DO CONTRATO

21.1 O presente Contrato podera ser alterado nas hipdteses previstas do artigo 510 do Regulamento de LicitagGes e Contratos da Conab,
vedando-se alteragdes que resultem em violagdo ao dever de licitar.

21.2 A CONTRATADA podera aceitar, nas mesmas condig¢Oes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarias, até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

21.3 Nenhum acréscimo ou supressao poderd exceder o limite estabelecido no item anterior, salvo as supressdes resultantes de acordo
celebrado entre os contratantes.

21.4 Fica vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de
responsabilidade da contratada.

21.5 A CONTRATADA somente podera solicitar o reequilibrio econdmico-financeiro nas hipdteses excluidas de suas responsabilidades previstas
na Matriz de Riscos — Anexo IV deste Projeto Basico.
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22. DAS VEDACOES
E vedado & CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;
b) Interromper a execugdo contratual sob alegacdo de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em
lei.

c) Subcontratar, na integra o objeto licitatdrio.

23. DOS CRITERIOS DE SIMILARIDADE

23.1  Todas as marcas e fabricantes citados poderdo ser substituidos por equivalentes, desde que sejam comprovados por laudos técnicos e
aprovagdo prévia da Fiscalizacdo da Conab;

23.2 Entende-se por materiais, produtos e/ou processos equivalentes aqueles com certificagdo 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes
especificos, realizados em laboratérios idéneos e especializados, tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1 Integram este Projeto Basico os seguintes Anexos:

a) Anexo | — Especificagdes e Detalhamentos do Objeto Contratual;
b) Anexo Il — Modelo de Proposta Comercial;

c) Anexo Il — Instrumento de Medig¢do de Resultados (IMR);

d) Anexo IV — Matriz de Riscos;

e) Anexo V — Modelo Declaragdo de Vistoria Técnica;

f) Anexo VI - Modelo Declaragdo de Dispensa de Vistoria Técnica;

g) Anexo VII - BDI;

h) Anexo VIII - Cronograma Fisico-Financeiro.

Elaborado por:

Area Demandante: Area Técnica:

GABRIEL MENDONCA DE PAIVA GABRIEL MENDONCA DE PAIVA
SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO
Analista Engenheiro Eletricista Analista Engenheiro Eletricista

Nos termos do art. 131 do Regulamento de Licitagées e Contratos da Conab, aprovo o presente Projeto Bdsico e seus anexos em todo o seu
teor, tendo em vista a coeréncia das justificativas e dos objetivos apresentados em relagdo a contratagdo em aprego.

Area Demandante: Area Técnica:

NOME NOME

SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO SETOR ADMINISTRATIVO SETAD/GO
Encarregado Encarregado

NOME NOME

GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRAGAO GEFAD/GO GERENCIA DE FINANGAS E ADMINISTRACAO GEFAD/GO

Gerente Gerente

ANEXO | DO PROJETO BASICO

ESPECIFICAGOES E DETALHAMENTOS DO OBJETO CONTRATUAL
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1. VISAO GERAL DOS SERVICOS

A manutencdo predial preventiva é aquela que antecede o reparo, como por exemplo inspecionar instalagdes hidraulicas e
elétricas, verificar elevadores, instalagdes de gas, integridade da cobertura, inspecionar areas comuns, equipamentos e sistemas de seguranga,
entre outras.

A manutengdo corretiva é aquela que serve para corrigir as falhas ou os desgastes nos equipamentos e instalagdes, sendo
atuagdo reativa, pois a agdo de manutengdo ocorre depois da falha e como exemplo, seriam as impermeabilizacbes de piso apds detectada
infiltracdo, conserto de vazamento de agua, substituicdo de pega em geral, reparo de fissuras e rachaduras na estrutura do edificio, etc.

|- Sistema Elétrico — cabines de medicdo, quadros gerais e parciais de distribuicdo e de comando, redes elétricas, motores
elétricos, sistema de tomadas e iluminagdo, equipamentos e banco de capacitores;

1I- Sistema de para-raios (SPDA) e aterramento;
1lI- Sistema de ar condicionado — split system, individuais de janela;
IV- Sistemas hidrossanitarios;

V- Sistema de monitoracdo de equipamentos e instalagbes de combate a incéndio, abrangendo Central de detencdo, detectores,
acionadores, sirenes e redes de comunicagao;

VI- Sistemas de prote¢do e combate a incéndios, compreendendo hidrantes, mangueiras, tubulagdo hidraulica, suportes, gongos
hidraulicos, bombas de alimentagdo e extintores de incéndio;

VII-Servigos de instalagdo e remanejamento de circuitos elétricos, légicos, telefénicos e TV;

VIII-Servicos de manutengdo de infraestrutura, instalagdes, revestimentos, alvenarias, paredes, esquadrias, piso, vidragaria,
pintura, serralheria e carpintaria cujos materiais seguem o mesmo tipo, cor e padrdo dos existentes nos edificios envolvidos neste Projeto Basico
€ seus anexos;

IX-Servicos de marcenaria: montagem e desmontagem de mobilidrios, troca e ajuste de Fechaduras, pequenos reparos em mesas,
cadeiras, gaveteiros, armarios e estantes, pequenos servicos de montagem e desmontagem de divisérias para adequacdo do layout, regulagem
de portas, fixacdo de quadros e placas diversas;

X-Servigo de confec¢do de chaves.

2. DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREDIAL

Os servigos basicos de manutencdo predial, tanto preventiva quanto corretiva, estdo exemplificadamente compreendidos nesta
lista. Referem-se a inspegOes, verificagOes, limpezas, operages, consertos, reparos, substituicdes, pequenas adaptagdes e modificagdes e
outras atividades a serem realizadas nas instalagdes elétricas, nas instalagGes hidraulicas e sanitdrias, nos grupos geradores, nas instalagdes de
ar condicionados, nas instalagbes e equipamentos de sonorizagdo, nas instalagbes civis e em outras instalagdes e outros equipamentos
existentes que porventura ndo estejam aqui discriminados, mas que fagam parte dos edificios objeto desse contrato.

2.1 INSTALACOES ELETRICAS
Os servigos relacionados a instalagdo elétrica compreendem, no minimo, as seguintes atividades:

¢ Inspecionar a iluminagdo interna e externa com substituicdo de pecas avariadas (luminarias, lampadas, reatores, soquetes,
vidros e acrilicos de protegdo, entre outros).

e Efetuar os reparos necessarios das fiagoes, interruptores, tomadas elétricas e alarmes.

o Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecanicos anormais nos quadros gerais e “shaft’s”.

e Efetuar a leitura dos instrumentos de medigdo e verificar as possiveis sobrecargas ou desbalanceamentos.
¢ Medir a amperagem dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores termomagnéticos.

e Verificar o funcionamento e corrigir eventuais falhas ou aquecimento dos disjuntores termomagnéticos.

e Verificar a existéncia de ruidos elétricos ou mecdnicos anormais.

e Medir a tensdo dos alimentadores em todas as saidas dos disjuntores.

e Verificar a concordancia com as condigBes limites de corrente maxima permitida para a protegdo dos cabos.
e Verificar e corrigir o aguecimento nos cabos de alimentagao.

e Limpar, interna e externamente, os quadros.

e Inspecionar os isoladores e conexdes.

o Verificar a regulagem dos disjuntores gerais;

o Substituir elementos defeituosos por outros de caracteristicas técnicas adequadas.

2.2 INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS
Os servigos relacionados as instalagdes hidraulicas e sanitdrias compreendem, no minimo, as seguintes atividades :
e Efetuar revisdo de registros, torneiras, metais sanitarios e acessorios.
o Efetuar revisdo de valvulas e caixas de descarga com regulagem do fluxo d’agua.

o Efetuar revisdo do sistema de tubulagdes, ralos, caixas de gordura e decantagdo, caixas de inspec¢do e drenos, incluindo limpeza
e desobstrugdo.

o Efetuar revisdo, fixacdo e ajustes dos lavatdrios, pias e aparelhos sanitarios.
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¢ Detectar e reparar vazamentos.

Registros, torneiras e metais sanitarios

¢ Detectar e reparar o funcionamento.

o Efetuar reparos dos vazamento com substituicdo do material defeituoso.
Tubulagées (tubos, conexdes, fixagdes e acessorios)

e Verificar existéncia de corrosao.

¢ Detectar e reparar vazamentos.

o Efetuar servigos de limpeza e desobstrugdo.

e Efetuar reparos de trechos e de fixagGes, inclusive repintura.
¢ Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.

e Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.

Esgotos sanitarios

a) Tubulagdes (tubos, conexdes, fixagdes e acessorios)

e Verificar existéncia de corrosao.

¢ Detectar e reparar vazamentos.

o Efetuar reparos de trechos e de fixagGes, inclusive repintura.
e Inspecionar as unides dos tubos e conexdes.

e Inspecionar as tubulagdes das colunas de agua.

b) Ralos e aparelhos sanitarios

e Inspecionar funcionamento.

o Efetuar servigos de limpeza e desobstrugdo.

c) Fossas sépticas

 Inspecionar tampas e possibilidade de transbordamentos.

o Efetuar os reparos necessarios.

d) Caixas coletoras e caixas de gordura

e Efetuar inspecdo geral.

¢ Retirar materiais solidos depositados.

 Retirar os 6leos e gorduras.

e) Bomba d’agua - responsavel por levar a agua da rua ao reservatério do prédio, que por sua vez, abastece todas as
unidades/setores.

o Verificar as partes elétrica e hidraulica do equipamento, e quando necessario, recomendar a troca.

2.3 INSTALACOES CIVIS/SERVICOS DE CARPINTARIA

Os servigos de manutengdo e conservacdo das instalagBes civis correspondem as atividades de inspegdo e reparos dos
componentes e sistemas da area das instalagdes da SUREG/GO e compreendem, no minimo, as seguintes atividades:

e Inspecionar o estado de conservagdo das fachadas, com reparo dos elementos danificados.
e Inspecionar os vidros das fachadas, portas e janelas, com reparo dos elementos danificados.

e Verificar o funcionamento, ajuste, alinhamento e lubrificagdo das portas, fechaduras, janelas, ferragens, molas e amortecedores
hidraulicos, com reparo dos elementos danificados.

® Colocar massa de calafetar, silicone e borrachas de vedag¢do nas esquadrias.
e Inspecionar persianas, com reparo dos elementos danificados.

* Inspecionar os pisos internos e externos, alvenarias, forros, revestimentos, pinturas, azulejos, lambris de madeira, laminados,
comunicagao visual, pavimentagdo, grades metalicas, coberturas e impermeabilizagdo, com reparo dos elementos danificados.

e Inspecionar o estado de fixagdo dos brises das fachadas, com reparo dos elementos danificados.

* Desmontagem, realocagdo, substituicdo e montagem de novas divisdrias.

® Realizar servigos de pintura visando a conservagdo das instalagdes civis, inclusive de paredes, portas e esquadrias.
® Realizar servigos de substituicdo e reparos em revestimentos.

* Promover, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, os reparos, consertos ou substituicGes detectados nas
verificagBes expostas, inclusive os servicos de serralheria que porventura se fagam necessarios.

OBSERVACOES:

Os servicos de manutengdo e conservagdo das instalagdes civis normalmente restringem-se a substituicdo de elementos
quebrados ou deteriorados. Esta substituicdo deve ser feita apds a remogdo do elemento falho e da reconstitui¢do original, se assim for o caso,
de sua base de apoio, adotando-se, entdo, o mesmo processo construtivo original da edificacdo.
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Conforme o caso, serd necessaria a substituicdo de toda uma area ao redor do elemento danificado, de modo que, na
reconstituicdo do componente, ndo sejam notadas dreas diferenciadas, manchadas ou de aspecto diferente, bem como seja garantido o mesmo
desempenho do conjunto.

Se a deterioracdo do elemento for derivada de causas ou defeitos de base, devera esta também ser substituida. Outras causas
decorrentes de sistemas danificados de areas técnicas diversas como hidraulica, elétrica e outras, deverdo ser verificadas e sanadas antes da
correcdo das instalagdes civis.

A CONTRATADA devera providenciar as suas expensas, o transporte, destinagdo e descarte dos detritos/entulhos, observando a
legislagdo ambiental pertinente.

2.4 OUTRAS MANUTENGOES

» Realizar pequenos reparos externos, limitados ao conhecimento técnico e ao ferramental disponiveis em geladeiras, fornos de
microondas, bebedouros/filtros de dgua e similares desde que ndo sejam equipamentos de informatica.

e Realizar pequenos reparos em fornos, mesas, cadeiras, armarios e outros produtos similares, desde que ndo sejam
equipamentos de informatica (estabilizadores, no-breaks, impressoras, CPUs, monitores, etc), conforme solicitado pela CONTRATANTE.

* Efetuar montagem/desmontagem, realocacio e substituicdo de pias, bancadas de cozinha e similares.

e Promover a instalagdo e substituicdo, sempre que necessario, de equipamentos e acessérios para banheiro, tais como,
saboneteiras, dispenser’s para papel toalha, para papel higiénico, para absorventes higiénicos.

2.5 VISTORIA MENSAL

A vistoria mensal, que devera ser previamente programada, consiste na verificagdo geral dos servigos previstos nessa contratagdo
para identificagdo de falhas e sugestdo de melhorias.

3. A CONTRATADA DEVERA AINDA REALIZAR AS VERIFICACOES ABAIXO:

SISTEMA ELETRICO - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar o fator de corregdo;
Verificar o funcionamento de lampadas e leds e, se danificados, troca-las com seus respectivos reatores, caso necessario;
Verificar a corrente de entrada das fases R,S,T;
Verificar a tensdo de entrada das fases R,S,T;
Verificar a corrente de saida das fases R,S,T,
Verificar a tensdo de saida das fases R,S,T;
Verificar a corrente de consumo de todos os estagios;
Verificar se os estagios estdo obedecendo ao controlador;
Verificar se a corregdo esta dentro dos limites exigidos pela CEB;
Verificar as células e/ou capacitores, substituindo-os, se necessario.
Reapertar as conexoes;
Verificar as contactoras;

Realizar limpeza geral.

SISTEMA ELETRICO - MANUTENCAO CORRETIVA (APLICAVEL TAMBEM A TODOS OS ITENS: QUADROS GERAIS, QUADROS PARCIAIS, ETC.)

Proceder, sempre que necessario ou recomendado pela CONTRATANTE, aos reparos ou consertos que se fizerem necessarios,
mantendo o sistema em perfeito funcionamento, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais e
componentes, exceto quando houver necessidade de substituicdo total do sistema.

QUADROS GERAIS DE DISTRIBUICAO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar as condigdes gerais de seguranga dos quadros;
Verificar o aquecimento dos disjuntores;
Verificar a temperatura dos bornes, terminais e conexdes;
Medir as tensdes e correntes das fases na entrada do quadro;
Realizar a limpeza externa dos quadros.
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidagdo;
Verificar a identificagdo dos circuitos e substitui-los, se necessario;

Verificar a concordancia com as condigbes limites de amperagem maxima permitida para os circuitos, de acordo com as normas
pertinentes;

Verificar o equilibrio das fases nos alimentadores com os circuitos ligados;
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Verificar os contatos de todos os disjuntores existentes nos edificios;

Verificar o equilibrio das fases nas saidas dos disjuntores.

Lubrificar as dobradicas das portas dos quadros;

Controlar a carga nos disjuntores;

Reapertar os conectores de ligacdo;

Reapertar os parafusos de fixagdo do barramento e ferragens;

Realizar inspe¢do no barramento e terminais conectores;

Verificar os cabos na saida dos disjuntores evitando pontos de resisténcia elevada;
Executar limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos;

Verificar o sistema de aterramento.

QUADROS PARCIAIS DE DISTRIBUICAO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Verificar o funcionamento de todos os disjuntores, nos edificios.
Verificar as condigdes gerais de seguranga dos quadros;
Verificar o aquecimento dos bornes, terminais, conexdes e emendas;
Controlar a corrente e da tensdo de entrada;
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidagdo;
Verificar as condigdes gerais dos condutores de alimentagdo e distribuicdo;
Verificar o aguecimento e funcionamento dos disjuntores;
Verificar a identificagdo e substituicdo quando necessario;
Medir as tensdes e correntes de entrada dos quadros;
Verificar o equilibrio de fases com todos os circuitos ligados;
Realizar limpeza geral.
Controlar a corrente dos circuitos de saida;
Lubrificar as partes mecénicas moveis;
Reapertar os parafusos de fixagdo do barramento, conectores e terminais;
Reapertar os parafusos dos barramentos de entrada e saida;

Realizar limpeza, com ar comprimido, dos disjuntores, quadros e barramentos.

QUADROS DE COMANDO - MANUTENCKO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Verificar a existéncia de fusiveis queimados, e substitui-los.
Verificar as partes metdlicas quanto ao indice de oxidagdo;
Verificar o fechamento correto das tampas dos porta-fusiveis;
Verificar o aquecimento das bases fusiveis;
Realizar inspe¢do no estado das chaves magnéticas;
Verificar o estado das botoeiras e luzes de sinalizagdo;
Lubrificar as dobradicas das portas dos quadros;
Verificar a identificagdo e substituicdo quando necessario;
Verificar o estado e aperto dos terminais elétricos;
Verificar a atuagdo e regulagem dos relés temporizados e de sobrecarga;
Realizar inspec¢do da pressdo de contato dos fusiveis;
Executar limpeza geral.
Lubrificar as partes mecéanicas das chaves magnéticas;
Reapertar os bornes de ligagdo das chaves magnéticas;
Reapertar os parafusos de contato dos botes de comando;
Verificar o barramento e terminais conectores;
Verificar o estado de conservagdo das bases fusiveis.
Realizar limpeza das cdmaras de extingdo e dos contactos das chaves magnéticas;
Verificar o contato dos porta-fusiveis para evitar fusdes;

Verificar o arco em excesso das chaves magnéticas.
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ILUMINACAO INTERNA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Realizar inspec¢do das lumindrias quanto a existéncia de lampadas e reatores queimados ou inoperantes, trocando-os;
Verificar os interruptores quanto as condi¢des operacionais, substituindo-os, se necessario.
Verificar o sistema de fixagdo das luminarias, corrigindo-as;
Verificar os pinos fémeas de contato das tomadas, corrigindo-os;
Reapertar os parafusos de fixagdo das tomadas, corrigindo-os;
Reapertar dos parafusos de fixagdo dos soquetes das lampadas, corrigindo-os;
Verificar do aterramento das luminarias, quando for o caso, corrigindo-os;

Realizar limpeza das lumindrias e lampadas.

ILUMINAGAO EXTERNA - MANUTENGAO PREVENTIVA
Realizar inspec¢do das luminarias quanto a existéncia de lampadas e reatores queimados ou inoperantes, substituindo-os;
Verificar o estado dos fios nas conexdes;
Verificar os soquetes das lampadas quanto a oxidagao;

Realizar limpeza das lumindrias e vidros dos refletores.

TOMADAS DE PISO/PAREDES - MANUTENGAO PREVENTIVA
Testar a corrente na rede de tomadas;
Verificar as condigdes bornes e dos espelhos;
Reapertar carcagas, tampas e blocos de tomadas;

Realizar limpeza dos espelhos e das caixas de tomadas;

REDE ELETRICA NORMAL E ESTABILIZADA - MANUTENGAO PREVENTIVA
Realizar inspec¢do das caixas de passagem;
Realizar inspec¢do do estado das capas isolantes dos fios e cabos.
Verificar o estado geral dos cabos e emendas;
Verificar o aterramento;
Verificar a corrente de servigo e sobreaquecimento.
Medir a corrente da fiagdo e verificagdo de acordo com as tabelas de corrente maxima permitida;

Realizar limpeza das caixas de passagem.

ILUMINACAO DE EMERGENCIA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar o funcionamento correto do sistema.
Verificar as cargas das baterias;
Realizar inspec¢do dos terminais quanto a oxidagdo;
Verificar o nivel de solugdo eletrolitica;
Verificar os retificadores, bornes, terminais e conexdes;
Verificar o estado de conservagdo dos carregadores e colunas de retificagdo;
Verificar o estado das placas;
Verificar o estado da conservagdo das baterias.
Testar o funcionamento dos refletores;
Medir a densidade da solugdo
Realizar limpeza das caixas das baterias;

Realizar limpeza das luminarias.

SISTEMA DE PARA-RAIOS (SPDA) E ATERRAMENTO - MANUTENGCAO PREVENTIVA
Captor;
Isolamento entre o captor e haste;
Isolamento das cordoalhas de descida para a terra;
Isoladores castanha quanto as falhas, trincas etc;

Tubulagdo de descida;
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Conexdes de aterramento e grampos tensores;

Malhas de terra;

Oxidagdo das partes metalicas, estrutura e ligagoes.

Medir e registrar resisténcia de aterramento;

Manter a resisténcia de terra dentro dos limites normatizados;

Combater oxidagdo com aplicacdo de produtos quimicos.

CENTRAL DE INCENDIO - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar a normalidade do modo de operagdo da central (repouso);
Registrar falhas no livro de ocorréncias e corre¢do, se necessario;

Acionar detector ou acionador manual para teste de disparos e os elementos de sinalizagdo conectados em todas as zonas
disponiveis;

Realizar limpeza da central com pano Umido;

Anotar registros de eventos;

Examinar todas as conexdes das baterias e a tensdo de carga;

Em cada zona, comprovar as fungGes de alarme, falha e equipamentos auxiliares de controle e sinalizagao;

Realizar inspegdo visual dos equipamentos de controle e sinalizacdo para detecgdo de um possivel aumento de umidade ou
qualquer outro tipo de deterioragdo;

Verificar qualquer alteragdo estrutural que possa comprometer o funcionamento dos detectores, acionadores e sirenes;
Colocar central no modo “em teste” e verificar se todos os detectores e acionadores estdo funcionando corretamente;
Realizar inspecdo visual contra danos e todas as conexdes dos equipamentos, verificando se estdo bem afixados;
Examinar e testar as baterias;

Limpar as cdmaras Oticas dos detectores.

DETECGAO VESDA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar as conexdes das tubulagbes para assegurar o fluxo de ar normal;
Verificar os suportes e jungdes das tubulagées quanto a deterioragao;
Limpar todos os periféricos com pano umido;
Verificar o fluxo de ar através do software de VSC;
Comparar a corrente de ar lida com a leitura precedente para determinar se o fluxo de ar reduziu-se;
Efetuar testes com fumaga para verificar tempos de resposta nos detectores;

Verificar, por meio do software VSC, o status do filtro e substituir, se necessario (recomenda-se sua substituicdo a cada 2 anos);

SISTEMA DE VENTILACAO E EXAUSTAO MECANICA - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar e corrigir ruidos e vibragdes anormais;
Lavar os filtros de ar, substituindo-os quando necessario;
Verificar as correias, corrigindo o alinhamento e substituindo quando necessario;
Verificar o acoplamento;
Limpar os rotores;
Realizar limpeza geral do equipamento, inclusive motores;
Verificar as baterias e componentes elétricos;
Reapertar terminais, conectores e parafusos;
Limpar os painéis de comando;
Verificar aquecimento dos motores;
Simular e testar o funcionamento dos dispositivos de prote¢do dos motores;
Lubrificar os mancais e rolamentos;
Eliminar os pontos de ferrugem (raspagem, pintura, lubrificagdo);
Recuperar os parafusos de mancais e suportes;

Verificar a atuagdo do sistema de protecdo elétrica;
SISTEMA HIDROSSANITARIO BOMBAS DE RECALQUE - MANUTENGCAO PREVENTIVA

Operar o sistema;

Realizar leitura dos instrumentos de medigdo;
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Verificar o funcionamento elétrico e mecanico;

Controlar o gotejamento de 4dgua pelas gaxetas;

Verificar a existéncia de superaquecimento dos motores e mancais;
Inspecionar o funcionamento das chaves badias superiores e inferiores, substituindo-as quando necessario;
Verificar o nivel de dleo lubrificante, substituindo-o quando necessario;
Verificar a existéncia de ruidos anormais, elétricos ou mecanicos;
Inspecionar a tubulagdo e conexdes hidraulicas, substituindo quando necessario;
Inspecionar as valvulas e registros da tubulagdo hidraulica;

Inspecdo dos filtros de dgua;

Verificar a existéncia de fusiveis queimados, substituindo-os;
Inspecionar o funcionamento das valvulas de retencao;

Verificar o estado das gaxetas;

Verificar as luvas de acoplamento;

Verificar o estado de conservagdo das bases e chumbadores;

Verificar o estado do dleo lubrificante;

Medir a corrente elétrica dos motores;

Aferir a corrente elétrica das moto-bombas;

Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas;
Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;

Medir a folga das luvas de acoplamento;

Limpar os elementos dos filtros de agua;

Reapertar as bases de fixagdo dos motores;

Testar o funcionamento dos dispositivos de protegdo dos motores;
Verificar o ajuste dos relés de sobrecarga;

Inspecionar o estado das bases fusiveis quanto ao aquecimento;
Limpar as chaves magnéticas;

Verificar o estado de conservagdo dos contatos das chaves magnéticas;
Reapertar os bornes de ligagdo das chaves magnéticas;

Limpar as cdmaras de extingdo das chaves magnéticas;

Lubrificar as partes mecéanicas das chaves magnéticas;

Ajustar a pressdo dos contatos;

Limpar as caixas d’agua e cisterna;

Elaborar relatério da analise da dgua.

INSTALACOES GERAIS - MANUTENCKO PREVENTIVA
Verificar as caixas e ralos sifonados e secos;
Verificar vazamento nas instalagdes;
Verificar o estado da tubulagdo primaria;
Verificar o nivel das caixas de gordura;
Verificar o sistema de captagdo de aguas pluviais;
Verificar o estado das bdias das caixas d'agua superiores e inferiores, substituindo-as quando necessario;
Verificar o funcionamento das valvulas de descarga, substituindo-as quando necessario;
Verificar o funcionamento das torneiras, substituindo-as quando necessario;
Verificar o estado das pias e vasos, substituindo-as quando necessario;
Verificar as condigdes dos ralos de escoamento, substituindo-os quando necessario
Verificar obstrugdo nas pias, vasos e drenos;
Verificar a existéncia de vazamento nas pias, vasos e torneiras.
Realizar limpeza de toda a rede, das caixas de esgoto e de aguas pluviais;
Inspecionar toda rede hidraulica quanto ao indice de oxidacdo e estado de conservagdo;
Limpar os elementos dos filtros de agua;
Limpar os ralos de escoamento;

Proceder ao recolhimento do pd de café nas caixas de decantagdo;
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Drenar e limpar os reservatdrios inferior/superior;
Verificar as "bocas de lobo" e caixas de visita externa;

Inspecionar as caixas assépticas.

SISTEMA DE PROTEGAO E COMBATE A INCENDIOS REDE DE HIDRANTES - MANUTENGAO PREVENTIVA
Verificar a existéncia de vazamentos nos registros internos;
Verificar as juntas de engate rapido testando se as roscas ndo estdo danificadas;
Verificar as condigdes de uso dos esguichos e requintes;

Verificar o estado das caixas de incéndio quanto a pintura, vidro com inscrigdo “incéndio” em letras Vermelhas,
fechaduras/puxadores e dobradicas;

Verificar o estado das mangueiras e se as mesmas estdo enroladas de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
Testar todas as mangueiras, sendo aplicadas as mesmas, a pressdao recomendada pelas Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros;

Secar e armazenar de maneira apropriada as mangueiras, apds os testes.

SISTEMAS DE AR CONDICIONADO - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA
Verificar o funcionamento elétrico e mecanico;
Controlar o gotejamento de dgua pelas tubulac¢des frigorigenas;
Verificar a existéncia de superaquecimento dos motores e mancais;
Verificar o estado do dleo lubrificante;
Medir a corrente elétrica dos motores;
Aferir a corrente elétrica das moto-bombas;
Medir a resisténcia de isolamento dos motores mantendo-as dentro das normas;
Verificar o alinhamento do eixo bombas e motores;
Limpar os elementos dos filtros de agua;
Reapertar as bases de fixagdo dos motores;
Testar o funcionamento dos dispositivos de protegdo dos motores;

Demais testes e substituicdo de pegas, dispositivos e equipamentos para garantia do pleno funcionamento dos sistemas de Ar
Condicionado.

EXTINTORES - MANUTENCAO PREVENTIVA
Verificar a situagdo dos extintores;

Repassar a CONTRATANTE qualquer irregularidade percebida.

Os profissionais de manutencgdo deverao apresentar a seguinte qualificagdao técnica minima:

a) Ensino médio completo ou equivalente;

b) Curso técnico especifico, compativel com a atividade a ser desempenhada;

c) Experiéncia em manutencdo elétrica, preventiva e corretiva, de instalagGes elétricas industriais;

d) Comprovagao técnica dos profissionais, de conformidade com as exigéncias contidas nas normas regulamentadoras NR-33 (seguranca e
saude nos trabalhos em espagos confinados), NR35 (trabalho em altura) e NR-10 (seguranga em instalagGes e servigos em eletricidade).

A prestagao dos servigos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a Conab, vedando-se qualquer relagdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

ANEXO 11 DO PROJETO BASICO

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO N2 21443.000157/2023-09

..., inscrita N0 CNPJ N2 : ..o, e Inscrigdo estadual
........................................................................... por intermédio de seu representante legal, Sr.
, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade N2 ........ccccceeveevieenceeeniieninieeeenns e do CPF n?
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.................................................. , para os fins de participagdo no Pregdo Eletrénico n2 XX/20XX, apresenta a seguinte proposta de pregos para
prestacdo, a CONAB, de servicos de manutengdo preventiva e corretiva, Contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de Servigos
continuos de manutencgdo predial preventiva e corretiva, bem como realizagdo de servigos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalagdes
dos imdveis da CONAB - Superintendéncia Regional de Goids — SUREG/GO, observadas as condicdes e especificacbes constantes no seu Edital,
cujos termos nos propomos observar e cumprir.

Assim, apresentamos conforme quadro abaixo, os valores da hora para prestagdo dos servigos:

Conab Planilha Orgamentaria Sintética Com Yalor da M3o de Obra. Materiais e BDI
Ttem Cédigo|Banco  |Descrigao Tipo Und[ Quant. Valor Total|Peso [)| Materia|  Total| Total com
Unit is| Servigo BOI
1 InstalagGes Elétricas 403 =
11 BE247[ SINAF| AUKILIAR DEELETRICISTA COM EMNCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 403
12 BEZEL[ SINAF| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSDS H 288 40
12 FETT[SINAF] EMGEMNHEIRD ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H € 40
F3 InstalagSes Hidraulicas 403
21 BEZ4B[SINAFI AURILIAR OE ENCARNADDR OU EOMBEIRD HIDRAULICH COR SEDOI- SERVICOS DIVERSOS H 288 0
ENCARGOS COMPLEMEMTARES
2.2 28267 [ SINAPI EMCANADOR OU BOMEEIRD HIDRAULICO COM ERICARGOS SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 402
COMPLEMENTARES
23 BEZ46[ SINAFI ASSEMTADOR DE TUBOS COM ENCARGDS COMFLEMEMNTARES SEDOI- SERVICOS DIVERSOS H 288 0
3 InstalagSes Civis 403
31 BEZ33[ SINAF| AJUDAMTE DE CARFINTEIRD COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 40
e ag262[ SINAPI CARPINTEIRD DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 402
T2 2a242[ SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRD COM EMNCARGOS COMPLEMENT ARES SEON- SERVICOS DIVERSOS H 288 40
34 88309[ SINAP! PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 402
B 100301[ SINAFT AJUDAMTE DE PINTOR COM EMCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288 40
38 BE310[ SINAF| FINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI- SERVICOS DIVERSOS H 288 0
37 100303 SINAF] AURILIAR DE AZULEJISTA COM ENCARGDS COMFLEMEMNTARES SEOI- SERVICOS DIVERSOS H Thd 4057
38 22288[ SINAP] AZULEJISTA QU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEOI- SERVICOS DIVERSOS H 144 40
4+ Ar Condicionado 4035
41 100308 | SINAF! MECAMCE OE HEFHIGEHAQ,ED COMEMCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 384 0
5 Yistoria Mensal 203
a1 100306 SINAP EMNGENHEIRD CIVIL PLEMO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERSDS H 96 405
(3 gado Geral de ¢35 [T
Bl F0TTE[ SINAF| EMCARREGADD GERAL COMENCARGOS COMPLEMEMTARES SEDI- SERVICOS DIVERSOS H 288
0 valor global dos servigos a serem contratados é de RS ( ), pelo periodo de 12 (doze) meses.

Estdo inclusos na taxa administragdo todos os custos, materiais, tributos, mdo-de-obra e outros encargos, inclusive sociais e
trabalhistas, bem como todo o investimento necessario a prestagdo dos servigos.

Validade da proposta:

........... dias a partir da sua abertura (minima de 60 dias)

Dados do(s) representante(s) legal(is) para assinatura do Contrato

|\ Lo 4 (L= PSP UTTRTPPPPPPP
(O] =0 F PRSP PPTUPRPI
L =T Lo 1 1 | SRS

CPF/IMIF: ottt st s

DomICilio resSidencial: .....cocveeeuieiiie e

Outros dados da empresa para contatos e os dados bancarios: (no que couber)

Endereco eletrdnico / telefone / e-mail/ celular: .........cccoeeieiieceiiiciieceeeeceeeee
Banco (NOME € COAIZ0): .ivuiiriiiiiieiieesiiietee ettt ettt s te et saee s saeessaeesaaeeseaeas
AENCIA (NOME € COAIZO0): ureirieiriieeiieeeieete e e ete et erte e e eteestre e e e e eteesaaeessaeeesaeas

e - olo] o &= R ole] ¢ Y o | OO SSUPRRPN

Declaracées
1 Declaramos que os servigos oferecidos serdo executados em conformidade com o Projeto Bdasico.
2 Declaramos que o preco unitdrio cotado é fixo e irreajustavel pelo periodo de 12 meses.

3 Declaramos expressamente que todos os custos e despesas legais e/ou adicionais incidentes sobre os servigos estdo incluidos
nos precgos cotados e valores langados nas faturas a serem emitidas. A falta de tal declaragdo sera considerada como inclusa toda e qualquer
despesa, ndo sendo aceita a inclusdo de qualquer valor adicional nos faturamentos decorrentes do objeto desta licitagdo.
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4 Declaramos o conhecimento da legislagdo em vigor, relativas a retengdo pela CONAB, como substituta tributaria do Governo
Federal, no ato do pagamento das faturas de servigos, de contribui¢des federais no percentual de 9,45% (codigo da Receita: 6190).

5 Declaramos concordar com a retengao, pela CONAB, como substituta tributaria da Fazenda Municipal, do ISQN incidente sobre
0S Servigos.

6 Declaramos total conhecimento e concordancia com os termos do Edital da Licitagdo e seus anexos.

LOCAL E DATA ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA

ANEXO |Il DO PROJETO BASICO

MODELO DE INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO (IMR)

INDICADOR
N2 01 — QUALIDADE DOS SERVICOS
Finalidade Definir & padronizar a avaliagdo de desempenho e gualidade dos servigos prestados pela

CONTRATADA na execucdo do contrato de prestacéo de servigos.

Metas a cumprir Verificar prestacao dos servicos conforme edital, TR e anexos.

Instrumento de Medicdo Formulzrio de Avaliaggo de
Qualidade dos Servigos

Forma de acompanhamento Verificagdo por parte da fiscalizacdo dos servigos prestados no padrao
estabelecido e nas exigéncias da CONAB
Periodicidade Mensal.
Mecanismo de calculo Total de materiais e servigos recebidos em conformidade ¢/ Termo de Referéncia)
*100
Inicio de vigéncia Data do inicio da execugdo dos servigos

Faixas de ajuste no pagamento 1. 95% a 100% = recebimento de 100% da fatura;

2. 85% a 94% = recebimento de 95% da fatura;

3. 75% a 84% = recebimento de 85% da fatura

4. 65% a 74% = recebimento de 85% da fatura e multa de
3% (trés por cento) sobre o valor do contrato

Sangbes As mesmas previstas no Termo de Referéncia e Contrato
Observagdes 0 rol de sanges disposto neste Instrumento de Medigo de
Resultado ndo impede a aplicagdo de outras previstas no
Contrato.
TABELA DE AVALIACAO
Item ESPECIFICACAO DO CRITERIO DE AVALIACAD Adequado Inadequado
1 Uso de materiais com qualidade
2 Fornecimento de
3 Uso de produtos que obedegam as classificagbes e especificagbes
determinadas pelos érgios de controle.
4 Substituigdo de equipamentos sem prejuizo para a execugdo dos
Servicos
5 indice de satisfacio do servigo prestado superior a 50%
Materiais e Itens a serem Itens efetivamente Porcentagem do item
Equipamentos disponibilizados Disponibilizados {D}= (C/B)*100
() (8) (<)
Materiais e Equipamentos

ANEXO IV DO PROJETO BASICO

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: contratagdo de empresa especializada para a prestagdo de Servigos continuos de manutengdo predial preventiva e
corretiva, bem como realizagdo de servigos diversos, nos sistemas, equipamentos e instalacdes da Superintendéncia Regional de Goids —
SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goiania — UA-Goidnia.
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Identificagdo Avaliagao Tratamento ao Risco
Evento de Risco U Probabilidade | Impacto vael de Resposta a?o Responsavel
Item Fases (1) Causas (3) Consequéncias (4) Risco (6) | evento do Risco
(2) (P 0} (8)
(P) x (1) (7)
Nota de Falta de
Demanda: Erros clonheumento Falta de dados
na elaboragdo da técnico sobre o I
. . para definigdo da Retornar da Nota
Planejamento | nota de demanda, | objeto da demanda 4rea responsavel de demanda
1 da ma elaboragdo do por parte do P N 3 4 ELEVADO | , CONTRATANTE
- J L pela elaboragdo de area demandante
Contratagdo | estudo preliminar, profissional . =
falta de designado para nota técnica e para corregdo.
« PROJETO BASICO.
detalhamento, elaboragdo da
etc. mesma.
Alteragdes na
. legislagdo ou outras | Necessidade de Acompanhar
Planejamento Alteragdo de normas que adequagdo do eriodicamente as
2 da ¢ normasd quagac 2 3 mepio | P €35 | CONTRATANTE
- normas vigentes. impliquem em PROJETO BASICO normas relativas
Contratagdo N .
mudanga no as novas normas. ao objeto.
PROJETO BASICO.
PROJETO BASICO Risco de Designar técnico
PROJETO BASICO: elapo.radq po~r paralisagdo do c.om
Erro na profissionais ndo processo na fase conhecimento na
. ~ capacitados e de elaboragdo de area referente ao
Planejamento | _elaboragdo do legalmente edital ou risco de objeto
3 da PROJETO BASICO, g - 3 4 ELEVADO ) CONTRATANTE
« habilitados para contratagdo de demandado e
Contratagdo | detalhamentoe . . ~ . .
e realizagdo de servi¢o que ndo realizar check list
especificagbesdo | . . ~ . =
obieto vistorias elaboragdo atende as apos elaboragdo
1eto. do PROJETO necessidades da do PROJETO
BASICO. 4rea demandante. BASICO.
Erros de
quantitativos e
pregos na planilha Visita técnica do
orgcamentdria ou ma profissional
Planejamento Erro na estimativa elaboragdo do Super ou responsavel pela
4 da de custos pedido de subfaturamento de 1 4 MEDIO elaboragdo do | CONTRATANTE
Contratagdo ’ orgamento ou Servigos. PROJETO BASICO/
auséncia de orgamento.
insumos existentes Treinamento.
na elaboragdo dos
precos ofertados.
Falta de Procurar
. Orgamento: Falta Perda de prazos Paralisagdo do .
Planejamento de Recursos para | regimentares para rocesso, celeridade nos
5 da s P gime P __ processo, 3 4 | ELEVADO | processos a fim de | CONTRATANTE
" contratagdo no | emissdo de nota de | impedimento de .
Contratagdo . viabilizar recursos
momento da empenho. licitar.
~ a tempo.
contratagdo.
Realizar check list
Falta de
. . de toda
conhecimento Risco de perda de .
o . documentagdo
especifico ou Falta qualidade na .
. Erro na - ~ antes e depois do
Planejamento elaboracio do de atengdo aos execug¢do dos rocesso de
6 da . g detalhes do servigos, erros de 2 4 ELEVADO P - CONTRATANTE
" Edital e minuta de P . elaboragdo de
Contratagdao PROJETO BASICO no | prazo de execugdo o
Contrato. . editais e contratos
momento da e vigéncia de ~
« . com atengdo
elaboragdo do edital contrato. .
especial para
ou contrato.
datas e prazos.
Falta de
conhecimento
especifico sobre o Solicitar
" processo de Perdas de prazos .
. Erro na andlise e - . Treinamento sobre
Planejamento chancela iuridica contratagdo de regimentares para contratacio de
7 da . ! . servigos de prosseguimento 2 3 MEDIO . ¢ CONTRATANTE
~ do Edital e minuta . servicos de
Contratagdo engenharia por do processo, .
de Contrato. manutengdo para
parte do retrabalho. . L
. érea juridica.
profissional
designado para
analise.
Falta de I':al'ta dei Designar
S profissionais no o
profissionais para uadro das Paralisacio do profissionais para
Planejamento | formacgdo de CPL U grintendéncias rocegsso formacgdo de CPL e
8 da nas perint . _pro ! 3 4 ELEVADO oferecer CONTRATANTE
~ . . regionais e matriz impedimento de .
Contratagdo | superintendéncias . L treinamentos
L com conhecimento licitar. -
regionais (CPL mal periddicos aos
em processo
estruturada). e mesmos.
licitatorio.
lecio d L Dificuldade de N&o contratagdo Procurar verificar
9 Se e<;ac(>j e L|C|taca§ cumprimento das do objeto por 1 4 MEDIO as condigbes de | CONTRATANTE
Fornecedores Fracassada. exigéncias do edital | meio de processo mercado no
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por parte das momento da
empresas licitatério elaboragdo de
especializadas na ’ PROJETO BASICO e
execugdo do objeto. edital.
Nenhum Procurar verificar
proponente as condigGes de
Selegdo de interessado Prejuizo ao erério mercado no
10 ¢ Licitagcao Deserta. | comparece ou por ) ! MEDIO momento da CONTRATANTE
Fornecedores a retrabalho. «
auséncia de elaboragdo de
interessados na PROJETO BASICO e
licitagdo. edital.
Objeto com baixa
defini¢do técnica
permitem a
participagdo de
T vérias empresas Procurar descrever
Participagdo de . .
(e especializadas na 0 mais
varios licitantes execugdo do tecnicamente
Selegdo de por falta de PROJETO BASICO mesmg o que ossivel o objeto e
11 ¢ detalhamento | tecnicamente mal | | g MEpIo | POSSIVE 0 0Bl CONTRATANTE
Fornecedores | ., . X . ., dificulta a escolha exigéncias para
técnico do objeto instruido. e
e da melhor habilitagdo das
e condigcBes para
- proposta e empresas no
contratagdo. .
aumenta o risco de certame.
entrega de objeto
que ndo atende as
necessidades da
contratante.
« Verifi
Atestado de Eliminagdo da erificar com a
. empresa que
Capacidade proponente ou "
Selegdo de Técnica Uso de ma fé das contratagdo de emitiu o atestado
12 ¢ ¢ ELEVADO | de capacidade | CONTRATADA
Fornecedores | fraudulenta ou de proponentes. empresa incapaz PR
- técnica a
credibilidade de executar o .
. K veracidade do
duvidosa. objeto.
mesmo.
Ocorre quando o
Principio da
lgualdade é
contrariado por Observar o
meio de exigéncias principio da
13 Selegdo de Impyg'nagNao da | de mar'ca., domicilio | Nao cont'rataqao MEDIO |.gya|da.de nao CONTRATANTE
Fornecedores Licitagdo. do licitante e do objeto. exigindo itens que
demais exigéncias afastem a
que so visam afastar competitividade.
a competitividade
do certame de
Licitacdo.
Proposta que
contém itens com
valores acima e
abaixo do prego de .
Aditamentos ao ~
mercado contrato com o Elaboragdo de
simultaneamente e PROJETO BASICO
- aumento dos .
no somatério da uantitativos dos com nivel de
o Possibilidade de planilha se q. precisao CONTRATADA
Gestdo de . itens de pregos
14 Contratos ocorréncia de Jogo compensam, Unitrios elevados ELEVADO adequado e /
' de planilhas. totalizando um - detalhamento | CONTRATANTE
. e redugdo dos ..
valor global abaixo Y suficiente para
guantitativos dos
do valor de A executar o que se
itens de pregos
mercado, . . pretende.
inferiores.
atendendo
momentaneamente
ao
interesse publico.
Item especifico no
Falta de PROJETO BASICO e
planejamento e edital alertando
i atenqzjo na Defeitos em qu.e ndo sera
Gestio de Danos as execuc¢do dos estruturas ndo aceito qualquer
15 instalagGes da servigos no que diz MEDIO dano as CONTRATADA
Contratos. contratante respeito as contempladas no instalagdes da
: _respery PROJETO BASICO. ¢
instalagdes da contratada.
contratante - Acompanhamento
CONAB. dos servigos em
campo.
Risco de Falta de Exigir da
; Acidentes de
Gestdo de ocorréncia de treinamento dos . contratada o
16 Contratos. acidentes de colaboradores da trabalho com e MEDIO | cymprimento de | CONTRATADA
trabalho. contratada, falta de | sem afastamento. toda legislagdo
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EPI'se EPC'se referente a
supervisdo dos seguranga e
trabalhos por parte medicina do
da Contratada. trabalho.
Atraso na Exigir da
. - Falta de contratada o
liberagdo de . .
Gestdo de instalagdes ou planejamento/ Atraso na entrega cumprimento de
17 ¢ programagado para . g MEDIO | prazos nos termos | CONTRATANTE
Contratos. | documentos para dos servigos.
execucso dos acompanhamento do PROJETO
ser\(/;i o dos servigos. BASICO e do RLC
£0s- da CONAB.
Fiscalizagdo da
execugao por
- profissional
Atrasos e prejuizos .
« tecnicamente
Falta de mdo de por conta de s
Gestdo de Falhas de obra qualificada ou | necessidades de habilitado e
18 execugdo dos q .. . MEDIO designado pela CONTRATADA
Contratos. . uso de materiais de demoligdo,
servigos. ) ) contratante.
baixa qualidade. desmontagem e e
~ Qualificagdo
reconstrugdo. P
técnica da
contratada e de
subcontratados.
Aplicagdo de
materiais com Execugdo do
es'pecn‘lcagao - objeto f<ira dos Acompanhamento
diferente da Uso de ma fé da padrdes .
revista, com contratada e falta especificados no in loco do
- prevista, P ) andamento dos | CONTRATADA
Gestdo de substitui¢do por de PROJETO BASICO. . .
19 ELEVADO | servigos, solicitar /
Contratos. produtos de acompanhamento Recusa do
. . . L . amostras dos CONTRATANTE
qualidade inferior | dos servigos in loco | recebimento dos materiais
ou com pela fiscalizagdo. servigos ou .
o . aplicados.
quantitativo paralisagdo da
menor do que o execugdo.
previsto.
Exigéncia do
Falta de NZo Falta de fornecimento de
Gestio de comunicagdo acompanhamento conhecimento do informagdes pela
20 entre contratada e P andamento dos MEDIO contratada CONTRATANTE
Contratos. do Contrato pela .
contratante - fiscalizacio servigos por parte referente a
CONAB. §do- da fiscalizagdo. execugdo dos
Servigos.
Indisponibilidade 'CoTtratada ndo -
dispde de recursos . Exigéncia de
de recursos por . . Paralisagdo da e
Gestio de arte do financeiros pessoal restacio dos qualificagdo
21 P ou material para P . ¢ MEDIO financeira no CONTRATADA
Contratos. contratado para - servigos e do .
o continuidade da Edital, seguro
execucdo dos N Contrato. .
. prestagdo de garantia.
servigos. h
servigos.
SituagGes em obra Paralisacio da
~ . ou servigos que E . CONTRATADA
Gestdo de Caso Fortuito ou . prestagdo dos Paralisar obra ou
22 Contratos forga Maior. configurem caso servigos e do BAIXO servigo /
’ ¢ ’ fortuito ou forca ¢ so- CONTRATANTE
. Contrato.
maior.
- Exigéncia de
Possibilidade de «
J Falta de recursos comprovacgdo de
Faléncia da ) ) - -
financeiros para Paralisagdo da qualificagdo
Gestdo de Contratada ou de continuidade da restagdo dos financeira e
23 subcontratada no ! prestac BAIXO _ CONTRATADA
Contratos. presetagdo de servigos e do garantias da
decorrer da )
« servigos por parte Contrato. contratada e de
prestagdo dos
servicos da contratada. suas
%05 subcontratadas.
Atraso de emissdo Observagdo dos
2 Gestdo de Atraso no.lnlcm de'ordem de Atraso na e'ntrega MEDIO prazos pelo gestor CONTRATANTE
Contratos. dos servigos. servigo, falta de dos servigos. do contrato de
licengas e franquias. fiscalizagdo.
Elaboragdo de
Indisponibilidade de . ¢
Falta de recursos Paralisagdo da orgamento
Gestdo de para celebragdo orgamento por prestagdo dos estimativo de
25 . parte da . ELEVADO ~ . CONTRATANTE
Contratos. de aditivos de servigos e do forma a ndo deixar
contratante -
prego. Contrato. brechas para
CONAB. o
aditivos.
Falta de N
L. Exigéncia de
) comunicagdo, por .
Recebimento . N comunicagdo por
Gestdo de rovisério sem escrito, da Invalidagéo do escrito do término
26 P . . contratada recebimento MEDIO . CONTRATADA
Contratos. aviso prévio da ) o dos servigos por
informando o provisério.
Contratada. . parte da
término dos e
. fiscalizagdo.
servigos.
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Recebi t oA . Desi
ecg ,"T‘e” 0 Negligéncia da Recebimento de e.5|gr}a'r
Gestdo de provisorio sem equipe de equipamentos e , funcionarios
27 vistoria etestesde | . " . o 2 MEDIO capacitados para | CONTRATANTE
Contratos. . fiscalizagdo e gestor instalagdes .
equipamentos e . compor a equipe
- o do contrato. defeituosas. s
instalagdes. de fiscalizagdo.
N3do cumprimento L
oA Prejuizo na
dos prazos para Negligéncia da contagem de Observar prazos
Gestdo de emissdo de equipe de razogs ara de execupéo e CONTRATADA
28 Contratos termos de fiscalizagdo e uso de parantiz de 2 MEDIO recebimerfto do /
’ recebimento ma fé pela g . . CONTRATANTE
L materiais e objeto.
provisério e contratada. )
. servigos.
definitivo.
Recebimento de e
Pagamento por . . . N Fiscalizagdo in loco
~ Falta de vistoria in servigos ndo
Gestdo de etapa no loco para condizentes com o , durante a
2 Contratos. conc'lwda ou recebimento dos PROJETO BASICO. 2 MEDIO exect{qao dos CONTRATANTE
parcialmente . . - servigos de
, servigos. Prejuizo ao erério N
concluida. B manutengao.
publico.
Recebimento do
objeto sem oA Observar
o Negligéncia da - )
Gestio de emissdo de equipe de Invalidagdo do procedimentos
30 termos de . 'q Np recebimento do 1 BAIXO para recebimento | CONTRATANTE
Contratos. . fiscalizagdo e gestor X A
recebimento do contrato objeto. de servigos no
provisério e ’ RLC-CONAB.
definitivo.
. G i t
Gestdo de Risco de perda de Falta de local Perda de materiais :cgznzlzézegao
31 materiais e adequado para 2 MEDIO q - CONTRATANTE
Contratos. e documentos. contratagdo e
documentos. guarda. e
fiscalizagdo.
Incapacidade Servigos ndo Previsdo juridica
12 Gestdo de M3 execygao dos técnica da serem rNeallfad.os 3 ELEVADO para adequigao CONTRATADA
Contratos. servigos. contratada em no padrdo técnico da contratagdo ou
executar o servico. exigido. nova contratagdo.
Acompanhamento
Infraestrutura s =
) L. / fiscalizagdo da Contratagdo de
s e o existente precaria . °
~ Danos a edificagdo execugdo do servigo para
Gestdo de . e/ou danos . o
33 e infraestrutura servigo como 3 EXTREMO | mitigar danos na | CONTRATANTE
Contratos. . causados durante a .
existente. N forma de infraestrutura
execugdo do e - -
. mitigagdo dos predial existente.
servigo. ’
riscos.
Dancis @ Vazamentos de Contratagdo de
tubulagdes de . . . N
Gestio de seua ndo Auséncia de projeto | dagua e danos a encanadores para
34 g completo da infraestrutura 3 ELEVADO reparo em CONTRATANTE
Contratos. detectadas e . . .
. N edificagdo. hidrossanitaria infraestrutura
previamente a . . o
. o g existente. hidrossanitaria.
instalagdo elétrica.

1 Definig¢do do risco nas fases de Planejamento da Contratagdo, Sele¢do de Fornecedores e Gestdo de Contratos.

2 O evento de risco é incerto que, se ocorrer, afeta a realizagdo dos objetivos da contratagdo.

3 Condigdes que viabilizam a concretizagdo de um evento de risco.

4 |dentificagdo de quais sdo as consequéncias no caso da ocorréncia do risco.

5 A avaliagdo da probabilidade e do impacto devera ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

Escala de Probabilidade (P) — Associada as chances do risco ocorrer

Descritor Descrigao Nivel
Muito Baixa | Evento extraordinario, sem histérico de ocorréncia. 1
Baixa Evento casual e inesperado, muito embora raro, ha histérico de sua ocorréncia. 2
Média Evento esperado, de frequéncia reduzida, e com histérico de ocorréncia parcialmente conhecido. |3
Alta Evento usual, com histérico de ocorréncia amplamente conhecido. 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante. 5

Escala de Impacto (I) — Associada as consequéncias no caso do risco ocorrer

Descritor Descrigdo Nivel
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos. 1
Baixo Impacto minimo nos objetivos. 2
Médio Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperagéo. 3
Alto Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperagéo. | 4
Muito Alto | Impacto méaximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperagéo. 5

6. Apds o resultado do célculo da probabilidade x impacto serd obtido o nivel do risco, que podera ser classificado como baixo, médio, elevado e
extremo, conforme tabela abaixo:
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Nivel de Risco

la2

Baixo

3a6

Médio

8al2

Elevado

15a25

Extremo

https://sei.agro.gov.br/sei/controladopPacao=documento_imprimi

7. Tratar o risco consiste em propor acdes para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a a¢do/resposta
mais adequada para tratamento do risco identificado.

8 Identificar o responsavel ou responsaveis pela agdo proposta, se o contratado ou o contratante.

Elaborado por: GABRIEL MENDONGCA DE PAIVA

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAGOES DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Supervisionado por: NOME

@ Conab

MATRIZ DE RISCOS DAS CONTRATAGOES DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Em caso de contratagdo de obras e servigos, além do Anexo Il — Matriz de Riscos, &
necessario o preenchimento da tabela abaixo.

Fragoes do Objeto
(Obras e servigos de engenharia)*

Permissdo para inovar em soluges metodoldgicas e
tecnoldgicas, desde que atento ao que fol delineado

no projeto basico. (Sim/Nao)

Servicos preliminares Sim
Terraplanagem N&o
Infraestrutura (fundagéo e laje) N&o
Supraestrutura (pilares, vigas e vedagbes) Néo
Cobertura Sim
Piso e pavimentacao Sim
Instalagoes Sim
Equipamentos Sim
Esquadrias Sim
Revestimentos Sim
Sinalizagao Sim
Obras complementares Sim
Interferéncias Sim
Meio ambiente e paisagismo Sim

* Este Rol ndo é exaustivo,

Elaborado por;

GABRIEL MENDONCA DE PAIVA

Assinatura

RLC

W%Mm

ANEXO V DO PROJETO BASICO

MODELO

DECLARAGAO DE VISTORIA TECNICA

Autorizado por: NOME
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Declaro que em _ / / , as __:  horas, a empresa , CNPJ
n° , sediada em , CEP , telefones:( ) ,
representada pelo funcionario , portador da RG n° , CPF n® , vistoriou
minuciosamente as instalages e dependéncias da Superintendéncia Regional de Goias e da Unidade Armazenadora de Goiania, localizadas na
Avenida Meia Ponte, n? 2748 - Setor Santa Genoveva, Goidnia - GO, CEP: 74670-400, tomando conhecimento de todas as informagdes e
condigGes para a execugdo dos servigos licitados, Processo Administrativo n2 /20 .

Goiania, GO, ....... de ., de 20....

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico

Assinatura/Carimbo

Empregado da CONAB

ANEXO VI DO PROJETO BASICO

MODELO
DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA TECNICA

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICAGAO DA MESMA), COM CNP} NUMERO , COM SEDE NO
ENDERECO , neste ato representada por (REPRESENTANTE DA EMPRESA E QUALIFICACAO DO
MESMO, CONSTANDO INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que, OPTAMOS por nao realizar a visita/vistoria ao(s)
local(is) de execugdo dos servigos, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisdo, conforme descrito nos itens 8.5 e 8.5.1 do PROJETO
BASICO, e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servicos nos termos do Edital, do PROJETO BASICO e dos demais anexos que
compdem o processo na modalidade Tomada de pregos, Processo Administrativo n2 /20 .

Goiania, GO, ....... de .ooeeeenns de 20

Assinatura/Carimbo do Declarante

Responsavel Técnico

ANEXO VIl DO PROJETO BASICO
BDI
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@/ Conab SUREG GO

Companhia Nacional de Abastecimento

BDI Data Base: 09/2023.

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a prestacido de
Servigos continuos de manutengdo predial preventiva e corretiva,
bem como realizacdo de servigos diversos, nos sistemas,
equipamentos e instalagoes da Superintendéncia Regional de Golds
- SUREG/GO e Unidade Armazenadora de Goidnia (UA-Goiénia),
conforme especificagbes, condigbes, quantidades e exigéncias
estabelecidas no Projeto Basico.

Local: Av. Meia Ponte N2 2748 -
Setor Santa Genoveva -
Goidnia/GO - CEP: 74670-400;
Av. Prof. Venerando de Freitas
Borges, n° 150 - 5t. Jao -
Goiania/GO - CEP: 74673-010.

1. GARANTIAS (G) 0,50%
2. RISCOS (R) 1,00%
3. SEGUROS (5) 0,32%
4. DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,70%
5. ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00%
&. TRIBUTOS® (T) 11,15%
6.1-155=2= 3,00%
6.2-PIS 0,65%
|63 - COFINS 3,00%
6.4 - CPRE 4,50%
7 - LUCRO (L) 6,16%

(1+(AC+R+8+G))(1+DF)(1+L)

BDI= e |
(1-T)
ANEXO VIII DO PROJETO BASICO
Cronograma Fisico-Financeiro
@ Conab SUREG GO
Companhia Nacional de Abastecimento
CRONDGARAMA FiSICO-FINANCEIRD Database: 0R2023

Objeto: Contratagio de empreza especializada para a prestagio de Servigos continuoz de manutengio predial
preventiva e corretiva, bem como realizagio de servicos diversos. nos sistemas. equipamentos e instalactes
da Superintendéncia Regional de Goids - SUREGIGD & Unidade Armazenadora de Goidnia [LA-Goi &nia),
conforme especificagies, condigies, quantidades e exigincias estabelecidas no Projeto Bisico.

Local: Av. Meia Pante N® 2748 - Setor Santa Genoveva -
GoidniaGO - CEP: 74670-400; Av. Prof. Yenerando de Freitas
Borges. n® 150 - St Jad - GoidnialGO - CEP: 74673-0700,

lagies Elélricas 1,78 Rt 1140559 Rf 11405 59 At 140553 Rt 140553
RS 45.622.35 25%) 25% 25% 25%
2.0 |Instalagies Hidraulicas A$ 37 34540 | 20 25%) R$333635| 25% P$9.336.35 | 25% R$AIBIS 25% F89.336.35
3.0 |instal aghes Civi 38285 Bt 220854 220651 220851 2206514
relaagtes Hs RS 88.260.55 25% SR PEAL 250 ™ P
4.0 | Ar Condicionado A6 878 487838 4878, 48783
¥ Eondine R 1astas | 2500 |LNHASEEE | oo [NNERAHEE] o0, | EESITAE] g ORASH:
5.0 |Vistoria Menzal H$ 22 517.08 9774 255 R 562927 250, RE 562527 255 RESEZRIT 5% Fi§ 562927
.0 |Encarregade Geral de Manutengdo | f$ 17.320.05 | 7574 25%) RE432001] 25% RE 43001 25% REA3001|  25% Rt 433001

Goiania, 01 de Dezembro de 2023

x

seil 3

Documento assinado eletronicamente por GABRIEL MENDONCA DE PAIVA, Analista Engenheiro (a) - Conab, em 06/12/2023, as 09:51,

ssinatura conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42,§ 32, do Decreto n2 10.543, de 13 de novembro de 2020.

eletrénica

s A autenticidade deste documento pode ser conferida no site: https://sei.agro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 32541486 e o codigo CRC 49B2B968.
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